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Informe

Numero: 1F-2021-26522791-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA
Jueves 25 de Marzo de 2021

Referencia: CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 - CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-
2021-SC-003

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1- CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-2021-
SC-003

En relacion ala CDI-2021-SC-003 tendiente contratacion del SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE
DEL NUEVO REACTOR DE OXIDACION DE AMONIACO PARA LA PLANTA DE ACIDO NITRICO EN
FMRT, laFMSE realliza las siguientes aclaraciones.

Punto 2.5 del Pliego de bases y condiciones particulares: Se modifica €l tiempo limite para la realizacion de todas
las tareas de 24 dias a 33 dias. Debiendo iniciarse las tareas de demolicién y desmontaje e dia lunes 19 de abril.
Y lastareas de Montaje el dialunes 03 de Mayo.

Punto 2.6 del Pliego de bases y condiciones particulares: Pararealizar €l desmontaje y montaje de los equipos, se
deberarealizar una demolicion de lalosa superior de la estructura de 49 m? aproximadamente.

Se debera realizar un techo metdlico sobre la estructura de hormigon existente, el cual debe ser calculado por
profesional habilitado.

El mismo debe estar sujeto a la estructura de manera que permita ser desmontado en caso de necesidad. Esta
cubierta debera ser impermeable en su superficie como asi en la unién con la cubierta existente.

Se enviaran via mail a los contactos declarados los planos de la estructura edilicia. Podran solicitarlo via correo
electronico.

Punto 1 del Pliego de bases y condiciones particulares. Se enviara via mail a los contactos declarados los planos
de las bases existentes, pararealizar la verificacion de las mismas, ya que € peso del nuevo reactor es mayor, con
el objeto de evaluar la posibilidad de utilizacion de dichas bases. Quedando a cargo del proveedor €l suplemento a
realizar para poder utilizar las bases existentes en las nuevas prestaciones, paralo cua debera presentar € calculo
estructural y planos conforme a obra.



Asimismo y se detalla a continuacién la respuesta a las consultas recibidas en las visitas a obra:

1. Laempresa consulta el espesor de |a cafieria de ingresd de gases. Espesor de la cafieria de interconexion
con la entrada de gases de 24" es de 3mm de espesor.

2. Laempresa consulta material y espesor de la aislacion. Espesor de la aislacion es de 100mm material:
Colchonetas o mantas de lana mineral revestida conchapa aluminio, pureza 99,9 % de 0,8 mm de espesor.

3. Laempresa consulta sobre |a necesidad de re cablear instrumentacion. Estara a cargo del proveedor las
modificaciones de cafierias y estructuras necesarias para la correcta vinculacion debido a la diferencia de
disefio de ambos reactores, como ser: cafieria de alimentacion, sistema de encendido, instrumentacion etc.
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