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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 - CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-2021-
SC-003

En relación a la CDI-2021-SC-003 tendiente contratación del SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE 
DEL NUEVO REACTOR DE OXIDACION DE AMONIACO PARA LA PLANTA DE ACIDO NITRICO EN 
FMRT, la FMSE realliza las siguientes aclaraciones. 

Punto 2.5 del Pliego de bases y condiciones particulares: Se modifica el tiempo límite para la realización de todas 
las tareas de 24 días a 33 días. Debiendo iniciarse las tareas de demolición y desmontaje el día lunes 19 de abril. 
Y las tareas de Montaje el día lunes 03 de Mayo.

Punto 2.6 del Pliego de bases y condiciones particulares: Para realizar el desmontaje y montaje de los equipos, se 
deberá realizar una demolición de la losa superior de la estructura de 49 m2 aproximadamente.

Se deberá realizar un techo metálico sobre la estructura de hormigón existente, el cual debe ser calculado por 
profesional habilitado.

El mismo debe estar sujeto a la estructura de manera que permita ser desmontado en caso de necesidad. Está 
cubierta deberá ser impermeable en su superficie como así en la unión con la cubierta existente.

Se enviarán vía mail a los contactos declarados los planos de la estructura edilicia. Podrán solicitarlo vía correo 
electrónico. 

Punto 1 del Pliego de bases y condiciones particulares: Se enviará vía mail a los contactos declarados los planos 
de las bases existentes, para realizar la verificación de las mismas, ya que el peso del nuevo reactor es mayor, con 
el objeto de evaluar la posibilidad de utilización de dichas bases. Quedando a cargo del proveedor el suplemento a 
realizar para poder utilizar las bases existentes en las nuevas prestaciones, para lo cual deberá presentar el cálculo 
estructural y planos conforme a obra.



Asimismo y se detalla a continuación la respuesta a las consultas recibidas en las visitas a obra: 

La empresa consulta el espesor de la cañería de ingresó de gases. Espesor de la cañería de interconexión 
con la entrada de gases de 24“es de 3mm de espesor.

1. 

La empresa consulta material y espesor de la aislación. Espesor de la aislación es de 100mm material: 
Colchonetas o mantas de lana mineral revestida conchapa aluminio, pureza 99,9 % de 0,8 mm de espesor.

2. 

La empresa consulta sobre la necesidad de re cablear instrumentación. Estará a cargo del proveedor las 
modificaciones de cañerías y estructuras necesarias para la correcta vinculación debido a la diferencia de 
diseño de ambos reactores, como ser: cañería de alimentación, sistema de encendido, instrumentación etc.

3. 
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