
 

 

 

 

 

 

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO 

CUIT N° 30-54669396-8 

DEPENDENCIA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO  

DIRECCIÓN: Mendoza s/n, 5850 Río Tercero, Córdoba, Argentina 

EXPEDIENTE N°: EX-2021-41069248-APN-FMSE#MD 

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-2021-RT-

006 

MODALIDAD: sin modalidad 

 

OBJETO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS 

 

PRECIO ESTIMADO: $ 7.594.430,65 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 

MEDIO Fecha de Publicación Orden N° 

Página Web FMSE 12/05/2021 10 

 
INVITACIONES 
 

Fecha Denominación Persona Física o Jurídica 
Orden 

N° 

12/05/2021 

LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL 

CONSTRUCTOR DE POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO, 

ARQTEC SRL, FARRANDO HERNAN GERARDO (INGENIERIA 

Y DISEÑO), TRIGINE NICOLAS, VIMECO S.A., SOLERA 

LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES, Aldo Freytes 

Impermeabilizaciones. 

09 

 



 

 

 

 

 
CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (Orden 11). 

 

Fecha Denominación Persona Física o Jurídica 
Orden 

N° 

20/05/2021 

LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL CONSTRUCTOR DE 

POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO, ARQTEC SRL, FARRANDO 

HERNAN GERARDO (INGENIERIA Y DISEÑO), TRIGINE NICOLAS, 

VIMECO S.A., SOLERA LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES, 

Aldo Freytes Impermeabilizaciones. 

12/13 

 
 
APERTURA DE OFERTAS (Orden 14) 

Fecha Estipulada: 28/05/2021 
Hora Estipulada: 13:00 
 
 

Orden Oferente CUIT Moneda 
Monto de la 

Oferta 
Forma y monto 
de la garantía 

1 FREYTES ALDO 20-13061033-2 PESOS $ 9.450.000,00 No corresponde 

2 TRIGINE NICOLAS 20-30206806-3 PESOS $ 6.461.066,81 No corresponde 

3 CARLOS DARIO QUEVEDO 20-21902990-0 PESOS $ 9.395.650,00 No corresponde 

4 CONSTRUVIAL S.A. 30-71447239-5 PESOS $ 8.750.525,00 No corresponde 

  

Observaciones Generales: 
OF. 1) PRECIOS IVA INCLUIDO. OF. 2) NO INDICA IVA. OF. 3) PRECIOS IVA INCLUIDO. 
OF. 4) PRECIOS IVA INCLUIDO. 

  
 

ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

Concepto 
OFERENTES 

FREYTES ALDO TRIGINE NICOLAS 
CARLOS DARIO 

QUEVEDO 
CONSTRUVIAL S.A 

Garantía de Oferta No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde 

DJ de oferta 
nacional 

Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

Constancia AFIP Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

 

 



 

 

 

 

 

Concepto 
OFERENTES 

FREYTES ALDO TRIGINE NICOLAS 
CARLOS DARIO 

QUEVEDO 
CONSTRUVIAL S.A 

Constancia de 
Inscripción 

Ingresos Brutos 
Orden 15 - - Orden 18 

DJ Intereses Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

Consignación de 
domicilio 

Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

DJ Judicial Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

DJ Elegibilidad Orden 15 - Orden 17 Orden 18 

Contrato social - - Orden 17 Orden 18 

Acreditación del 
firmante 

- - Orden 17 Orden 18 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS (Orden N° 19) 

 

INFORME TÉCNICO - ECONÓMICO (Orden N° 22) 

 

ORDEN DE MÉRITO 

 

RENGLON CARLOS DARIO QUEVEDO CONSTRUVIAL S.A 

1 2 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 2 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
OFERTAS DESESTIMADAS 

 

Renglón 

N° 

Oferente 
Observaciones 

Denominación  CUIT 

1 a 4 TRIGINE NICOLAS 20-30206806-3 

Oferta Desestimada Administrativamente, no puede 

considerarse como una propuesta válida toda vez que 

carece de todas las formalidades requeridas en las 

bases del llamado (no indica quien se presenta, carece 

de firma, ni se satisfacen los requisitos del PBCP sobre 

su presentación). 

 

La cotización no indica si los precios incluyen IVA o no, 

por lo que se tomaron como Precios IVA INCLUIDO 

(s/Art. 12º del PBYCP: 12.2. El precio cotizado será el 

precio final que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD 

DEL ESTADO deberá abonar por todo concepto). 

 

 

Renglón 

N° 

Oferente 
Observaciones 

Denominación  CUIT 

1 y 2 FREYTES ALDO 20-13061033-2 

No se ajustan técnicamente a lo solicitado, según 

Informe Técnico. El oferente propone sacar parte del 

Lamiplast, cuando en el Pliego se solicita sacar el 100% 

del mismo. 

3 y 4 FREYTES ALDO 20-13061033-2 

No se ajusta al plazo de entrega requerido para la 

realización de los trabajos. Estas tareas se necesitan con 

suma urgencia. 

 

 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, y habiendo verificado que el monto estimado surge de un presupuesto 



 

 

 

 

 
adjunto de fecha 08/05/2021, contemplando además que el motivo de la contratación de este servicio 

corresponde: La Impermeabilización del techo del Laboratorio PQ y el Edificio H, es necesaria ya que existen 

humedades y goteras que generan condiciones inseguras de trabajo y pueden afectar archivos, equipos y 

herramientas para realizar las tareas. La reparación del techo de la Subestación L es esencial para evitar que se 

mojen equipos y transformadores, ya que no solo se verían afectados y deteriorados, sino que podría 

interrumpir el suministro de energía eléctrica. La reparación del techo de producciones auxiliares es 

importante para evitar que se moje el generador Scania y preservar su vida útil. Y en todos los casos evitar que 

se siga deteriorando los edificios. Con respecto a la urgencia de esta necesidad, surge debido a que los techos 

deberán estar en óptimas condiciones entre agosto y septiembre /2021, ya que según las estadísticas, la mayor 

cantidad de precipitaciones en Río Tercero se presentar aproximadamente durante el período Octubre-Abril de 

cada año, por lo que se sugiere adjudicar la contratación CDI-2021-RT-006 de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Renglones N° Denominación Oferente 
Monto Total a 

Adjudicar 

1 a 4) CONSTRUVIAL S.A. $ 8.750.526,40 

 

Ello, toda vez que la oferta cumple técnicamente y formalmente con lo requerido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y ha resultado la más conveniente para este FMSE –FMRT. 

 

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA 

FORMA DE PAGO: 35% anticipado, previa presentación de contragarantía. Saldo a 15 días fecha Factura, con 

certificaciones parciales. 

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato. Plazo de obra: 45/60 días corridos (teniendo en cuenta condiciones climáticas 

óptimas para realizar las tareas). 

LUGAR DE ENTREGA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del 

adjudicatario. 

 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: DICTAMEN DE EVALUACION CDI-2021-RT-006: Reparación y mantenim. de techos

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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