Fabricaciones Militares S.E.

Afio 2021 — Atio Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Numero de expediente: EX-2021-76528363- -APN-FMSE#MD
Numero de proceso: CDI-2021-RT-007
Nombre descriptivo proceso: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS

INTERCAMBIADORES.

Unidad Operativade Contrataciones: Fabrica Militar Rio Tercero

Numero de circular: 1

Motivo de la circular: ACLARACIONES TECNICAS

Aclaraciones:

Los oferentes deberan presentar junto con la oferta la planilla de computos y presupuesto,
(apretura de costos), y porcentaje de incidencia de cada item.

En la obra solo se certificard lo ejecutado.
* Presentar junto a la oferta cronograma de trabajos.

e Con respecto a la compactacidn del suelo, en los Renglones 1y 2: se realizara movimiento de
suelo, compactando el terreno natural mediante rodillo vibroapisonador o equipamiento
superior, aportando material 0-20; que deberd ser compactado, para lograr el nivel necesario
segun la resistencia del sustrato que deba lograrse de acuerdo al calculo estructural, que sera
realizado por el contratista por profesional habilitado.

e Se utilizara acelerante de fraguado ya que es necesario poner en servicio la estructura en los
tiempos establecidos (a los 21 dias corridos desde emitida la OC). Debera utilizarse acelerantes
exentos de cloruro. La dosificacidn de aditivo acelerante de fraguado debe hacerse junto con
el agua de amasado y no hacerlo directamente sobre el hormigdn, con el objeto de
homogenizar el fraguado. Se debe extremar el curado de dicho hormigdn y evitar de esta
forma las fisuras que se podrian producir debido a la retraccién térmica.

e Para la Base de los intercambiadores se puede utilizar un Hormigoén Elaborado superior a H21
si la ingenieria a realizarse asi lo requiere.

e La calidad del hormigdn estara definida por el valor de su resistencia a rotura por compresion,
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realizada sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a las normas
IRAM 1524, que seran solicitadas por inspeccién de Calidad de FMRT si asi lo requieren. Se
deberd presentar certificado de calidad del hormigdn de la empresa elaboradora. Para la
distribucién, enrasamiento y consolidacion del hormigdn, se deberd utilizar vibradores, que
permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigén colocado.

e El film de polietileno a utilizarse para los Renglones 1 y 2, debe ser de espesor minimo 200
micrones.

e Sobre el material extraido de demoliciones y excavaciones:

— El material de demolicidn, como ser escombros, ladrillos, trozos hormigén, se debera dar
disposicion final, fuera del predio de FMRT, por la empresa adjudicataria.

— El material de excavaciones sin escombros (tierra) se debera dejar dentro del predio de
FMRT en el lugar que se indique.

e La empresa adjudicataria deberd disponer de bafos quimicos y de lugar de refrigerio
(contenedor oficina u obrador).
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