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Sin Modalidad

Tipo Nº

Tipo Nº 84206887 Fecha 08/09/20121 Gte adm. Y Finanzas

CUIT

País

Alicuota Monto

1 c/u $ 3.385.149,74 21,00% $ 710.881,45 $ 4.096.031,19

1 c/u $ 1.801.155,46 21,00% $ 378.242,65 $ 2.179.398,11

$ 1.089.124,09 $ 6.275.429,29

Lugar de entrega

Domicilio

Localidad

Plazo de Entrega

Precio Total

2

Reconstrucción de Base de quipos intercambiadores de 

Planta de Ácido Sulfúrico según especificaciones 

técnicas indicadas a continuación y CROQUIS anexo.

Avda. Savio Nº 137

RIO TERCERO Córdoba ARGENTINAProvincia

FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.

CDI-2021-RT-007CDI - Contratación Directa por Urgencia

AutoridadInforme

03571 15597645 / info@ntconstrucciones.com

1

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

40% anticipado, previa presentación de contragarantía. Saldo contra certificaciones quincenales, pagaderas a 15 días fecha Factura y de 

certificado el avance de obra.
Forma de Pago

Teléfono

IVA

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Oficina

Dirección

FECHACOMPRAS -  FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Av. Cabildo 65 3º Piso CABA Modalidad

ORDEN DE COMPRA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Nº

Teléfono 4779-3128/3121/3122

Expediente Nº

Procedimiento

Requerimiento de Compras Nº REC-2021-RT-241EX-2021-76528363- -APN-FMSE#MD

30-54669396-8CUIT

20-30206806-3TRIGINE NICOLAS

Acto Administrativo de Adjudicación

Denominación

El inicio de la obra será Inmediato. La obra deberá ser finalizada 21 días corridos desde la recepción de la OC.

Renglón N° Descripción Cantidad
Unidad

de Medida

Precio Unitario

sin Impuestos

Total

SON PESOS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

Obra civil para construcción de desagües perimetrales 

de Planta de Ácido Sulfúrico, según especificaciones 

técnicas indicadas a continuación y CROQUIS anexo.





FECHA:

Obra: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE LA PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO.

Ubicación: FABRICA MILITAR RÍO TERCERO, PROVINCIA DE CÓRDOBA

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 DESAGÜES PERIMETRALES DE PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO

1.1 Excavación para construcción de cámara y canales abiertos. m3 12,31 $ 34.689,79 $ 427.031,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.031,31 6,80%

1.2
Demolición y reconstrucción de cámara de desagüe 1, de 700x1000mm y 900mm de profundidad,

paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4"

perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

Und 1,00 $ 191.627,58 $ 191.627,58 $ 23.079,94 $ 23.079,94 $ 214.707,52 3,42%

1.3
Construcción de cámara de desagüe 2, de 700x1000mm y 650mm de profundidad, paredes y piso de

15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde

interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

Und 1,00 $ 138.397,69 $ 138.397,69 $ 17.646,33 $ 17.646,33 $ 156.044,02 2,49%

1.4
Provisión e instalación de conexión entre cámaras 1 y 2 con doble caño de PVC, Ø200mm, Clase 6 o

superior.
ml 16,30 $ 4.571,89 $ 74.521,81 $ 6.962,55 $ 113.489,57 $ 188.011,38 3,00%

1.5
Construcción de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,

Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para

futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

ml 9,00 $ 70.973,17 $ 638.758,53 $ 13.981,97 $ 125.837,73 $ 764.596,26 12,18%

1.6

Construcción de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,

Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para

futuras tapas. Incluye anclajes químicos par unión a canal existente. Incluye film de polietileno 200

micrones.

ml 6,00 $ 70.973,17 $ 425.839,02 $ 14.055,68 $ 84.334,08 $ 510.173,10 8,13%

1.7
Demolición de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye recolección y bote de

escombros.
m3 16,52 $ 19.332,89 $ 319.379,34 $ 370,83 $ 6.126,11 $ 325.505,45 5,19%

1.8 Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta nivel de piso existente. m3 19,20 $ 13.861,95 $ 266.149,44 $ 3.145,02 $ 60.384,38 $ 326.533,82 5,20%

1.9
Construcción de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-

21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas.

Incluye film de polietileno 200 micrones.

ml 10,85 $ 70.973,17 $ 770.058,89 $ 13.980,28 $ 151.686,04 $ 921.744,93 14,69%

1.10
Construcción de piso en tramo 5-6. Hormigón Elaborado H-21, armadura de malla Q335. Incluye film

de polietileno 200 micrones.
m2 18,37 $ 5.795,31 $ 106.459,84 $ 8.449,84 $ 155.223,56 $ 261.683,40 4,17%

2 BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO

2.1 Demolición y excavación de base existente, con remoción de material hasta 2 metros de profundidad. m3 30,58 $ 5.222,03 $ 159.689,68 $ 11.447,14 $ 350.053,54 $ 509.743,22 8,12%

2.2
Relleno compactado con material bruto para construcción de nueva base de 6,20x2,20m de área y

vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad.
m3 27,86 $ 3.650,81 $ 101.711,57 $ 4.386,67 $ 122.212,63 $ 223.924,20 3,57%

2.3

Construcción de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m, Hormigón Elaborado H-30,

doble parrilla de acero de construcción de Ø12mm c/15cm en ambos sentidos y placas de anclaje de

300x300x12,7mm para soldadura de columnas. Incluye vereda perimetral de 0,20m de espesor y

ancho hasta completar el área de la base original de 7,00m x 4,3m y armadura de malla Q335. Incluye

film de polietileno 200 micrones en toda la zona de contacto entre el hormigón y el material granular.

m3 8,76 $ 97.223,52 $ 851.678,04 $ 67.814,23 $ 594.052,65 $ 1.445.730,69 23,04%

TOTAL COTIZACIÓN (IVA INCLUIDO) $ 6.275.429,30 100,00%

Forma de pago:  

·        Se solicita adelanto financiero del 40% para la compra de materiales.

Saldo contra certificaciones quincenales, pagaderas a 15 días fecha de factura

Forma de ajuste

·        Mano de Obra: Incremento de acuerdo a NUEVAS TABLAS SALARIALES UOCRA tomando como 

base mes de julio de 2021. 

miércoles, 1 de septiembre de 2021

TOTAL ÍTEMCANTDESCRIPCIONITEM U.M.

MANO DE OBRA ($) MATERIALES ($)

% INCIDENCIA

PLANILLA DE COTIZACIÓN
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Río Tercero, 01 de septiembre de 2021 
 

OFERTA TÉCNICA 
 
 
ATTO:  FABRICACIONES MILITARES S.E. – RÍO TERCERO  
REF.: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de cotizar las tareas de provisión de mano de 
obra y materiales para ejecutar los trabajos de la obra de referencia. A saber: 

 
 

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  

 

o Especificaciones técnicas y circulares: 

 

o Planos: 

N/A 

o Planilla de cotización: 

N/A 

o Visita de obra:  

  Se realizó visita a la planta el día 26/08/2021 

 

2. ALCANCE:  

Provisión de mano de obra, materiales, consumibles, herramientas, traslados, y demás elementos 
necesarios (aunque no expresamente mencionados), para la correcta realización de los trabajos solicitados 
por Fabricaciones Militares S.E. para realizar lo obra encomendada acuerdo a los establecido en memoria 
descriptiva para la “OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS 
INTERCAMBIADORES” 

 
El alcance requerido contempla el suministro por Concepto de Medición de lo Hecho o Unidad de 

Medida para la obra descrita con el siguiente cumplimiento de tareas generales: 
 

 Demolición, retiro de escombros y relleno compactado de cámara de desagüe N°1, canal 
tramo 1-4, canal tramo 5-6 y piso adyacente a canal tramo 5-6. 

 Excavación para construcción de nuevos canales y cámaras. 
 Construcción de cámaras de desagüe N°1 y N°2, incluyendo interconexión con doble caño 

de PVCde Ø200mm. 



 
 

 

 Construcción de canales abiertos en tramos 2-3, 2-4 y 5-6 y piso en tramo 5-6. 
 Demolición y retiro de escombros de base de equipos intercambiadores, incluyendo 

excavación para conformación y relleno compactado para nueva base. Se considera la 
excavación para cambio de material hasta una profundidad de 2 metros en la extensión 
de la nueva base a construir. 

 Construcción de nueva base para equipos intercambiadores según cálculo estructural. Se 
proyecta una base de 6,20x2,20x0,40m, según se detalla en planilla a continuación, 
incluye placas de anclaje para columnas metálica UPN200. 

 
Según la planilla que hemos diseñado, los ítems a ejecutar y medir son: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT 

1 DESAGÜES PERIMETRALES DE PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO     
1.1 Excavación para construcción de cámara y canales abiertos. m3 12,31 

1.2 

Demolición y reconstrucción de cámara de desagüe 1, de 700x1000mm y 
900mm de profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-21, 
armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para 
futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones. 

Und 1,00 

1.3 

Construcción de cámara de desagüe 2, de 700x1000mm y 650mm de 
profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de 
malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. 
Incluye film de polietileno 200 micrones. 

Und 1,00 

1.4 
Provisión e instalación de conexión entre cámaras 1 y 2 con doble caño de PVC, 
Ø200mm, Clase 6 o superior. 

ml 16,30 

1.5 

Construcción de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de 
15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" 
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 
micrones. 

ml 9,00 

1.6 

Construcción de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de 
15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" 
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye anclajes químicos par 
unión a canal existente. Incluye film de polietileno 200 micrones. 

ml 6,00 

1.7 
Demolición de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye 
recolección y bote de escombros. 

m3 16,52 

1.8 
Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta 
nivel de piso existente. 

m3 19,20 

1.9 

Construcción de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm 
de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" 
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 
micrones. 

ml 10,85 

1.10 
Construcción de piso en tramo 5-6. Hormigón Elaborado H-21, armadura de 
malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones. 

m2 18,37 

2 
BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ÁCIDO 
SULFÚRICO 

    

2.1 
Demolición y excavación de base existente, con remoción de material hasta 2 
metros de profundidad. 

m3 30,58 

2.2 
Relleno compactado con material bruto para construcción de nueva base de 
6,20x2,20m de área y vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad. 

m3 27,86 

2.3 
Construcción de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m, 
Hormigón Elaborado H-30, doble parrilla de acero de construcción de Ø12mm 
c/15cm en ambos sentidos y placas de anclaje de 300x300x12,7mm para 

m3 8,76 



 
 

 

soldadura de columnas. Incluye vereda perimetral de 0,20m de espesor y 
ancho hasta completar el área de la base original de 7,00m x 4,3m y armadura 
de malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones en toda la zona de 
contacto entre el hormigón y el material granular. 

3. MATERIALES A UTILIZAR:  

 Para cámaras, canales y piso: 
o Film de polietileno de 200 micrones. 
o Malla Q335 (15x15x8mm) para armadura.  
o Perfil L 2-1/2x1/4” en borde interno de cámaras y canales para asiento de futuras 

tapas. 
o Hormigón Elaborado H-21, con acelerante de fraguado sin cloruro SIKA 3 o similar 

y Antisol para curado de fraguado. 
 Para base de equipos intercambiadores y vereda perimetral: 

o Film de polietileno de 200 micrones en toda la zona de contacto de elementos de 
hormigón con el material granular. 

o Acero Ø12mm ADN 420/500 MPa, a cada 15cm en ambos sentidos, doble parrilla 
según cálculo estructural para la base de los equipos intercambiadores. 

o  Malla Q335 (15x15x8mm) para armadura de vereda perimetral. 
o Hormigón Elaborado H-30, con acelerante de fraguado sin cloruro SIKA 3 o 

similar y Antisol para curado de fraguado. 
o Anclajes de chapa de 300x300x12,7mm – F24 para columnas. 

 
4. PLAZO DE OBRA:  

21 días calendario. El régimen laboral será de jornadas de 10 hs de lunes a domingo. Se anexa 
Diagrama de Gantt. 

Esta proyección se verá afectada por las siguientes causas u otras posibles no descriptas: 
 
 a) Feriados, paros gremiales, producción limitada por gremio UOCRA, accidentes laborales, casos 

fortuitos o de fuerza mayor.  
b) Condiciones climáticas que no permitan trabajar, como días de lluvia y sus consecuencias.  
c) En caso de tener que reponer una cuadrilla a causa de que alguna persona se viera afectada por 

COVID-19 y la empresa requiriera reemplazar toda la cuadrilla. 
 
 

5. PERSONAL AFECTADO:  

Once (11) personas, incluido capataz permanente y supervisor de obra. No incluye técnico en 
Seguridad, Higiene y Ambiente permanente. 

 

6. ALCANCES, RESPONSABILIDADES Y SUMINISTROS POR CUENTA Y CARGO DE LA 
CONTRATANTE:  

 Habilitación de zona para pañol y baños químicos. 
 Indicación del sitio para disposición de material de excavación sin escombros dentro del 

predio de FMRT 



 
 

 

 Suministro de energía y agua apta para consumo en construcción. 
 Retiro de equipos intercambiadores sobre base a demoler y reconstruir. 

 

7. EXCLUSIONES DE LA OFERTA:  

 Cualquier Tarea no detallada en pliegos o la presente oferta Técnica. 
 Cualquier gasto surgido por exigencias referidas a COVID (hisopados, Gastos por 

cuarentena, etc) 

 
8. COMENTARIOS FINALES:  

 Plazo de mantenimiento de la oferta: TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha 
de apertura de ofertas. 

 El monto de la oferta económica es IVA incluido. 
 La cotización presentada cumple con los requerimientos y especificaciones indicadas por 

FMRT en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y circular aclaratoria N°1 del 
30/08/2021. 

 
 

Aprovecho para saludarlo atte. 
 



 
 
 

///continuación Orden de Compra NºOC-2021-RT-125 

 

Página Nº 1 

1) Área Solicitante: MANTENIMIENTO GENERAL (REC-2021-RT-214). 

2) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, deberá enviar a la 

brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo 

solicitado ($ 2.510.171,72). 

3) Renglón Nº 1:  

Obra civil para reconstrucción de desagües perimetrales de planta de Ácido Sulfúrico 

según especificaciones siguientes y croquis de Anexo III: 

a) Cámara colectora (punto 1 de croquis Anexo III). 

Se deberá reconstruir una cámara de desagüe de 700 mm x 1000 mm interior y de 900 

mm de profundidad. Las paredes y piso deben ser de Hormigón Elaborado H21, de 15 cm 

de espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm). Se deberá demoler la 

existente. 

b) Construcción de una nueva cámara (punto 2 en Croquis de Anexo III) de 700mm x 

1000mm x 650 mm de profundidad, y la unión con la cámara del punto 1 será a través de 

dos caños de PVC de 200mm clase 6 o superior. Uno de ellos se dejará con tapas en sus 

extremos. Las paredes y piso deben ser de Hormigón Elaborado H21, de 15 cm de 

espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm). 

c) Tramo 2-3, construcción de nuevo canal abierto, dimensiones según croquis. Los mismos 

comenzarán desde la profundidad de la cámara y con una pendiente del 1,5%. Este canal 

finaliza en el punto 3 y lleva un muro de cerramiento. Las paredes y piso deben ser de 

Hormigón Elaborado H21, de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335 

(15x15cm x 8 mm). 

d) Tramo 2-4, construcción de nuevo canal abierto, comenzando en la cámara del punto 2 y 

uniéndose con el canal existente en punto 4. Ver croquis. Las paredes y piso deben ser de 

Hormigón Elaborado H21, de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335 

(15x15cm x 8 mm). La unión con el canal existente deberá hacerse a través de anclajes 

químicos. 

e) Tramo 1-4 de canal existente, se deberá demoler y retirar los canales, tapar con material 

en bruto y compactar, quedando la zona a nivel con el piso existente. 

f) Tramo 5 - 6 del Croquis se deberá reconstruir el canal y parte del piso en ambos lados del 

canal según croquis. Las paredes y base del canal deben ser de Hormigón Elaborado H21, 

de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm). El piso a 

reparar deberá ser de Hormigón Elaborado H21de 20 cm de espesor y con armadura de 

Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm).  
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g) El en tramo 5-6 de deberá demoler canal y piso, retirar escombros, rellenar con material en 

bruto, compactar y realizar las excavaciones correspondientes para el canal y piso a 

construir. 

h) Se deberá compactar todas las excavaciones y colocar film de polietileno de al menos 200 

micrones de espesor. 

i) Todos los canales a construir y/o reconstruir respetar la pendiente de aproximadamente 

1,5%. 

j) En los lados internos de todas las paredes de los canales y cámaras a construir, se deberá 

colocar un perfil ángulo de 63,5 mm x 6,35 de espesor, para una futura colocación de 

tapas. El ángulo debe estar anclado a la armadura. 

k) Todos los materiales, equipamiento y mano de obra a utilizar deben estar contenidos en el 

precio. 

4) Renglón Nº 2: 

Reconstrucción de Base de equipos Intercambiadores de Planta de Ácido Sulfúrico según 

especificaciones y croquis de Anexo IV y estudio de suelo Anexo V. 

a) La empresa contratista deberá realizar los cálculos necesarios para soportar la estructura 

de los intercambiadores. Estos equipos tienen un peso total aproximado de 25 Toneladas, 

y suponer que esta carga está uniformemente distribuida en 6 columnas construidas de 

perfil UPN200. En el croquis se muestra la distribución de las columnas y la superficie a 

cubrir. 

Este cálculo deberá estar realizado por profesional habilitado, y será aprobado por FMRT. 

Se deberá entregar el cálculo y planos conforme a obra. 

b) Se deberá demoler y excavar en base existente. (FMRT se encargará de retirar los 

equipos intercambiadores). 

c) Se rellenará en caso de ser necesario con material en bruto y compactar. 

d) Colocar film de polietileno antes de la armadura. 

e) Colocar/armar armadura y utilizar Hormigón Elaborado H21, según cálculo aprobado. 

f) En los lugares donde se va a anclar las columnas dejar una placa de acero soldable de 

300 x 300 mm y de 12,7mm de espesor anclada a la base. 

5) En el precio de la presente Orden de Compra se consideran incluidos jornales; adicionales por 

tareas riesgosas y por convenios de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el Adjudicatario 

y su personal; insalubridad; gastos generales de incorporación; transferencia de mano de obra de 

otras localidades; viáticos; transporte; alojamiento; comida; desayuno; seguros obreros y contra 

accidentes de trabajo; cargas sociales vigentes; seguros y asistencias requeridas por leyes 

nacionales, provinciales y sus respectivas reglamentaciones, que afecten a todo el personal que 
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fuere empleado directamente en los trabajos. 

6) GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA 

El adjudicatario garantizará la correcta ejecución de los trabajos a su  por un lapso mínimo de 2 

(dos) años computados a partir de la recepción conforme de las reparaciones. 

Al respecto se destaca que si durante el período de vigencia del plazo de garantía se produjesen 

inconvenientes funcionales por defectos o vicios ocultos de los materiales utilizados y/o por 

deficiencia de la mano de obra empleada por el Adjudicatario, perfectamente comprobables e 

imputables, éste se compromete a subsanarlos dentro del menor tiempo posible, quedando a su 

cargo todos los gastos emergentes de tal circunstancia (mano de obra, materiales, insumos; 

transporte, etc.), y sin cargo adicional alguno para Fábrica Militar Río Tercero. 

Durante el lapso que dure la “nueva reparación” que eventualmente haya que efectuar, el plazo de 

cobertura por garantía quedará neutralizado, reanudándose una vez que se haya superado el 

problema. 

7) ESTARÁ A CARGO DEL ADJUDICATARIO: 

 La MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 

 La DIRECCIÓN y REPRESENTACIÓN o CONDUCCIÓN TÉCNICA permanente durante el 

desarrollo de los trabajos, entendiéndose por ello la intervención de personal profesional 

matriculado y habilitado legalmente según las normas correspondientes, con capacidad para 

resolver los problemas técnicos y/o administrativos que pudieren suscitarse en razón de las 

características propias del servicio objeto de la presente licitación, como así también para 

atender a las observaciones que el personal de Inspección de Obra de Fábrica Militar Río 

Tercero pudiere formular al respecto de los mismos.  

 Todos los insumos; materiales; equipos; herramientas; dispositivos; estructuras; instrumentos; 

vehículos de transporte e izaje; combustibles; etc., y todo otro elemento y/o concepto 

intelectual no citado expresamente en la presente Orden de Compra, pero que fuere necesario 

para la correcta y completa ejecución del servicio contratado. 

Obs.: Todos los materiales e insumos que el Adjudicatario utilice en los trabajos contratados, 

sin excepción, deben ser de primera calidad; nuevos y sin uso. 

8) El Adjudicatario deberá arbitrar los medios que estime necesarios para recuperar los días de 

trabajo perdidos por condiciones climáticas adversas u otras circunstancias inconvenientes, al 

efecto de cumplir con el plazo establecido para la realización del trabajo objeto de la presente 

Contratación. Para ello y a modo de ejemplo de posibles soluciones, se sugiere: aumento de la 

cantidad de personal afectado a las tareas; ampliación de la jornada de trabajo; trabajo en días no 

laborables; etc. 

9) El adjudicatario y en razón de tener que efectuar trabajos en altura en predio de F.M.R.T., 

dispondrá de todos los elementos necesarios y requeridos por la legislación vigente para la 

seguridad del personal que los efectúe, corriendo por su cuenta y riesgo cualquier tipo de 
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accidente que pudiere ocurrir durante la concreción de ellos, como así también en el 

desplazamiento de su personal dentro y fuera del predio de Fábrica Militar Río Tercero. 

10) INICIO DE TAREAS / HORARIO DE LA PRESTACIÓN 

La fecha de inicio y el horario en el cual el personal del Adjudicatario deberá efectuar los trabajos 

inherentes al servicio conforme al objeto de la presente licitación, serán coordinados 

oportunamente entre éste y Fábrica Militar Río Tercero a través del agente de la misma que para 

tal efecto fuere designado. 

No obstante, el Adjudicatario deberá comunicar al Dpto. RRHH de Fábrica Militar Río Tercero [Tel. 

Nº (03571) 42-1136 / 237 / 338, interno Nº 3601], con una antelación mínima de 24 horas, la fecha 

a partir de la cual se encuentra en condiciones de comenzar las tareas referidas a la licitación.  

Fábrica Militar Río Tercero dispondrá -en caso de ser necesario- un espacio ó terreno para que el 

Adjudicatario arme su obrador y deposite a resguardo los bienes de su propiedad que utilice para 

la realización de las tareas. 

Al respecto se deja expresamente establecido que Fábrica Militar Río Tercero no se 

responsabiliza por los bienes que el Adjudicatario deposite en dicho terreno ó espacio, asumiendo 

él mismo la guarda de ellos, y eximiendo a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto 

de los bienes que introduzca en dicho obrador. 

11) Fábrica Militar Río Tercero designará como mínimo a un agente de su plantel, para que supervise 

la metodología y el avance de los trabajos; efectúe controles técnicos que considere oportunos, y 

actúe a su vez como asesor del personal de Recepción de Calidad. 

12) INSPECCIÓN DE OBRA  

Fábrica Militar Río Tercero se reserva el derecho de efectuar inspecciones y verificaciones 

durante la realización de las diversas tareas, por lo que el Adjudicatario debe prever el libre 

acceso al personal de la misma que oportunamente se designe, el que será la única autoridad 

para introducir y/o permitir modificaciones. 

Lo expuesto en párrafo precedente, no significa bajo ninguna circunstancia, recepción previa ni 

tampoco relevar de responsabilidad alguna al Adjudicatario, en cuanto a calidad de la tarea que 

realice. 

13) CALIDAD DE LA PRESTACIÓN  

 Todos los trabajos, sin excepción y conforme correspondiere, deberán ser llevados a cabo 

aplicando las técnicas de la especialidad y adoptando las reglas del buen arte. 

14) DAÑOS 

 El Adjudicatario, será responsable por los daños que se pudiesen producir en las instalaciones 

existentes, originados en causas atribuibles exclusivamente a la naturaleza propia del servicio que 

brinda, como así también a indicaciones técnicas incorrectas. 
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15) LIMPIEZA DE LA OBRA  

El Adjudicatario debe mantener limpio y ordenado el sector afectado a la realización de los 

trabajos, liberándolo de todo aquello que afecte a la higiene y seguridad de la obra. 

En razón de ello deberá recoger y separar por su tipo los residuos generados y colocarlos en el 

lugar que le indique el personal de Inspección de Obra de F.M.R.T., dentro del predio fabril. La 

disposición final del residuo no peligroso será a cargo de la contratista. 

16) Una vez que el Adjudicatario haya efectuado todas las tareas inherentes al cumplimiento de la 

prestación contratada, la Inspección de Obra de Fábrica Militar Río Tercero verificará el 

cumplimiento de lo estipulado en este apartado, para recién dar por finalizado el trabajo.  

17) El ingreso a Fábrica Militar Río Tercero para realizar trabajos inherentes al servicio objeto de la 

presente licitación, deberá efectuarse por Portería Nº 1 y 2, de F.M.R.T.  

18) Queda estrictamente prohibido el tránsito por parte del personal de la empresa Adjudicataria que 

brinde la prestación objeto de la presente licitación, por Sectores internos de Fábrica Militar Río 

Tercero ajenos a los lugares en los que deban efectuarse las tareas. El Adjudicatario será 

responsable del cumplimiento estricto de este requisito. 

19) El personal de la empresa Adjudicataria que ingrese a Fábrica Militar Río Tercero a realizar 

actividades relacionadas a la licitación, debe poseer identificación -a la vista- de la misma, en su 

indumentaria de trabajo; y poseer todos los elementos de protección personal contemplados en el 

Decreto 351/79 que correspondan. 

20) Para el ingreso al predio de Fábrica Militar Río Tercero y permanencia en éste, el Adjudicatario 

deberá presentar ante el Dpto. Personal dependiente de Relaciones Industriales, en forma 

mensual y/o mientras tenga vigencia el contrato, la siguiente documentación: 

 AUTÓNOMOS Y/O MONOTRIBUTISTAS 

Un seguro actualizado que cubra: 

 Accidentes personales. 

 Muerte; incapacidad parcial y permanente. 

 Incapacidad total. 

 Asistencia médica y farmacéutica. 

 En todos los casos, con endoso a favor de Fabricaciones Militares Soc. del Estado. 

 Seguro de todos los vehículos que se utilicen para la prestación y comprobante de pago 

actualizado. Dicho Seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil hacia terceras personas 

transportadas y no transportadas; y daños a bienes de terceros, incluyendo la 

responsabilidad por la carga transportada, si correspondiere. 
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 Certificado de salud ocupacional de las personas afectadas a los trabajos. 

 Carnet habilitante para la conducción de vehículos (en concordancia con la categoría 

respectiva) y permiso por parte de la dirección o titular de la Empresa, cuando 

correspondiere. 

 Listado de elementos de seguridad que correspondieren. 

OBS.:  El Adjudicatario deberá requerir a su A.R.T. el asesoramiento con respecto a las 

obligaciones a cumplimentar, referidas a aspectos de seguridad en el trabajo. 

Fábrica Militar Río Tercero (previo al inicio de las actividades inherentes al objeto de la 

presente licitación), por intermedio de personal de SHYMA., le informará sobre los riesgos a 

que pueden estar expuestos los trabajadores, y las medidas de seguridad y de preservación 

del medio ambiente que deberán respetar; corriendo por cuenta del Prestador la provisión de 

los elementos de protección personal, y siendo también, el responsable del uso de los mismos 

y su mantenimiento. 

21) Complementando el apartado precedente, el Adjudicatario deberá presentar ante el Servicio de 

Salud Laboral, Seguridad y Medio Ambiente (SHYMA.) de Fábrica Militar Río Tercero, en forma 

previa al comienzo de actividades en la misma, la siguiente documentación: 

 Matrícula del profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Matrícula del técnico en Higiene y Seg. en el Trabajo. 

22) RECEPCIÓN TÉCNICA 

 En la recepción técnica del servicio, participará personal de Mantenimiento General y de 

Inspección-Recepción (Calidad), de Fábrica Militar Río Tercero. 

23) OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 Pagar en forma directa por su exclusiva cuenta y cargo, todos los impuestos, derechos, tasas, 

contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales y municipales, relacionados a su 

actividad comercial, y respectivas cargas fiscales derivadas del trabajo a realizar. 

 Presentar en el Dpto. RRH de Fábrica Militar Río Tercero, en forma mensual y/o mientras 

tenga vigencia el contrato respectivo, los comprobantes de pago de aportes y contribuciones 

pertinentes. 

 Dar cabal cumplimiento a todas las normas relativas al trabajo y organismos de seguridad 

social, quedando comprendidas las disposiciones convencionales correspondientes, relativas al 

personal propio afectado al cumplimiento de los trabajos.  

 Mantener a Fábrica Militar Río Tercero indemne de cualquier reclamo que efectúe su personal 

y de toda posible derivación legal. Así mismo afrontará en forma exclusiva cualquier 

indemnización y sus accesorias, que corresponda abonar a ese personal, por la aplicación de 
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normas laborales y/o convencionales. 

 Guardar confidencialidad de toda información, planos y demás elementos documentados que 

Fábrica Militar Río Tercero le pudiese proporcionar para la realización de los trabajos 

pertinentes, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgación, utilización o 

apropiación por terceros. 

 Exhibir la documentación original que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales 

referidas en la presente Orden de Compra, en el momento en que Fábrica Militar Río Tercero 

se lo requiriese. 

 Asumir la responsabilidad por la conducta que observe su personal, como así también por los 

deterioros, desorden o cualquier hecho anormal derivado de su comportamiento, incluyendo el 

estricto cumplimiento del horario de trabajo. 

 Asumir y tomar plena responsabilidad por las consecuencias o reclamos que resulten de 

hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por 

lesiones, daños a las personas o a la propiedad. 

 Mantener indemne a Fábrica Militar Río Tercero y prestar toda la asistencia necesaria a los 

efectos de liberarla en casos de litigios, demandas o medida cautelar promovida o decretada 

contra la misma, y fundada en cualquier hecho o acto de sus dependientes o personal, como 

también de terceros, referente a las actividades comprendidas en la prestación contratada. 

 Responsabilizarse por el traslado de su personal, tanto en horario normal como extraordinario, 

sin cargo adicional para Fábrica Militar Río Tercero, debiendo entregar al Dpto. Personal de 

Relaciones Industriales de la misma, un listado completo de dicho personal. 

 Responsabilizarse por el traslado interno en Fábrica Militar Río Tercero, de los equipos; 

insumos; materiales; etc.; que fuere necesario utilizar en la ejecución de las tareas, debiendo 

disponer de los medios de transporte para tal efecto. 

 Arbitrar los medios que estime oportunos, para mantener las medidas de seguridad durante la 

realización de la obra propiamente dicha, en razón de que se trabajará en lugares muy 

cercanos a donde el personal de Fábrica Militar Río Tercero desempeña tareas. 

24) SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Adjudicatario asume a su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones de Medicina del Trabajo y 

Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad en el Trabajo a sus empleados. 

Para el cumplimento de la ley 19.587, Decreto 351/79, el Adjudicatario contratará los medios 

especializados exigidos por dicha reglamentación, previo consentimiento de Fábrica Militar Río 

Tercero. 

En caso de infortunio ocurrido en Fábrica Militar Río Tercero al personal dependiente del 

Adjudicatario, éste último podrá solicitar la prestación de los primeros auxilios, quedando a su 

cargo y responsabilidad el disponer de los medios adecuados para el traslado al centro 
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especializado, y posterior atención; debiendo informar a Fábrica Militar Río Tercero la empresa de 

Urgencia Médica y la Clínica ó Centro Asistencial que prestará el servicio. 

El Adjudicatario se compromete a investigar conjuntamente con Fábrica Militar Río Tercero las 

lesiones y accidentes (incluidos los incidentes con potencial de afectar a la comunidad y el medio 

ambiente), que ocurran durante las tareas de sus empleados. 

Debe también comunicar a Fábrica Militar Río Tercero - Servicio de Salud Laboral, Seguridad y 

Medio Ambiente -, dentro de las 24 horas de ocurridos, toda lesión o accidente, incluidos los  “in 

itinere”. 

 

          

Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes septiembre, año 2021, Impuesto 

$ 75.305,15. 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: tesoreria.rt@fm.gob.ar  

 
 
 
 

   
 







martes, 31 de agosto de 2021

Obra: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE LA PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO.

Ubicación: FABRICA MILITAR RÍO TERCERO, PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ítem Descripcion U.M. Cant Igual Longitud Ancho Alto ml m2 m3 Comentario / Observación

m3 12,31 1,00 1,00 0,07 0,65 0,05 Cámara 1
1,00 9,00 0,60 0,58 3,15 Canal Tramo 2-3
1,00 6,00 0,60 0,61 2,18 Canal Tramo 2-4
1,00 10,85 0,60 0,50 3,26 Canal Tramo 5-6
1,00 9,30 0,85 0,20 1,58 Piso Tramo 5-6
1,00 10,00 0,85 0,20 1,70 Piso Tramo 5-6
1,00 2,30 0,85 0,20 0,39 Piso Tramo 5-6

12,31

Und 1,00 1,00 Cámara 1
1,00

Und 1,00 1,00 Cámara 2
1,00

ml 16,30 2,00 8,15 16,30 Conexión Cámara 1-2
16,30

ml 9,00 1,00 9,00 9,00 Canal Tramo 2-3
9,00

ml 6,00 1,00 6,00 6,00 Canal Tramo 2-4
6,00

m3 16,52 2,00 18,60 0,25 0,90 8,37 Canal Tramo 1-4 paredes
1,00 18,60 0,25 0,20 0,93 Canal Tramo 1-4 piso
2,00 10,85 0,25 0,50 2,72 Canal Tramo 5-6 paredes
1,00 10,85 0,25 0,30 0,82 Canal Tramo 5-6 piso
1,00 21,60 0,85 0,20 3,68 Piso Tramo 5-6

16,52

m3 19,20 1,00 18,60 0,90 0,70 11,72 Canal Tramo 1-4
1,00 10,85 0,50 0,70 3,80 Canal Tramo 5-6
1,00 21,60 0,85 0,20 3,68 Piso Tramo 5-6

19,20

ml 10,85 1,00 10,85 10,85 Canal Tramo 2-4
10,85

m2 18,37 1,00 9,30 0,85 7,91 Piso Tramo 5-6
1,00 10,00 0,85 8,50 Piso Tramo 5-6
1,00 2,30 0,85 1,96 Piso Tramo 5-6

18,37

m3 30,58 1,00 7,00 4,30 0,20 6,02 Base equipos intercambiadores
1,00 6,20 2,20 1,80 24,56 Recambio de material bruto para nueva base

30,58

m3 27,86 1,00 6,20 2,20 1,80 24,56 Recambio de material bruto
2,00 7,00 1,05 0,20 2,94 Vereda perimetral lado largo
2,00 2,20 0,40 0,20 0,36 Vereda perimetral lado corto

27,86

m3 8,76 1,00 6,20 2,20 0,40 5,46 Base equipos intercambiadores
2,00 7,00 1,05 0,20 2,94 Vereda perimetral lado largo
2,00 2,20 0,40 0,20 0,36 Vereda perimetral lado corto

8,76

FECHA:

2.1

2.2

2.3

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

1.7

1.8 Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta nivel de
piso existente.

1.9

1.10

Construcción de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m, Hormigón
Elaborado H-30, doble parrilla de acero de construcción de Ø12mm c/15cm en ambos
sentidos y placas de anclaje de 300x300x12,7mm para soldadura de columnas. Incluye
vereda perimetral de 0,20m de espesor y ancho hasta completar el área de la base
original de 7,00m x 4,3m y armadura de malla Q335. Incluye film de polietileno 200
micrones en toda la zona de contacto entre el hormigón y el material granular.

Excavación para construcción de cámara y canales abiertos.1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Demolición de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye recolección y
bote de escombros.

Construcción de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de
espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en
borde interior para futuras tapas. Incluye anclajes químicos par unión a canal existente. 

Construcción de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,
Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde
interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

Construcción de piso en tramo 5-6. Hormigón Elaborado H-21, armadura de malla Q335.
Incluye film de polietileno 200 micrones.

Demolición y excavación de base existente, con remoción de material hasta 2 metros de
profundidad.

Relleno compactado con material bruto para construcción de nueva base de 6,20x2,20m
de área y vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad.

Demolición y reconstrucción de cámara de desagüe 1, de 700x1000mm y 900mm de
profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla
Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film
de polietileno 200 micrones.

Construcción de cámara de desagüe 2, de 700x1000mm y 650mm de profundidad,
paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-
1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200
micrones.

Provisión e instalación de conexión entre cámaras 1 y 2 con doble caño de PVC,
Ø200mm, Clase 6 o superior.

Construcción de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de
espesor, Hormigón H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en
borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Canales perimetrales y Base de equipos - FM - Río Tercero 21 días
2 Inicio 0 días

3 DESAGÜES PERIMETRALES DE PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 19 días

4 Excavación para construcción de cámara y canales abiertos. 2 días

5 Demolición y reconstrucción de cámara de desagüe 1, de 700x1000mm y 
900mm de profundidad, paredes y piso de 15cm, Hormigón H-21, malla 
Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior. Incluye film de 
polietileno 200 micrones

2 días

6 Construcción de cámara de desagüe 2, de 700x1000mm y 650mm de 
profundidad, paredes y piso de 15cm, Hormigón H-21, malla Q335 y perfil 
L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior. Incluye film de polietileno 200 
micrones

1 día

7 Provisión e instalación de conexión entre cámaras 1 y 2 con doble caño de 
PVC, Ø200mm, Clase 6 o superior.

1 día

8 Construcción de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y 
piso de 15cm, Hormigón H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral 
en borde interior. Incluye film de polietileno 200 micrones.

3 días

9 Construcción de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y 
piso de 15cm, Hormigón H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral 
en borde interior. Incluye anclajes químicos par unión a canal existente y 
film 200 micrones

2 días

10 Demolición de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye 
recolección y bote de escombros.

3 días

11 Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, 
hasta nivel de piso existente.

2 días

12 Construcción de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 
15cm, Hormigón H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en 
borde interior. Incluye film de polietileno 200 micrones.

4 días

13 Construcción de piso en tramo 5-6. Hormigón Elaborado H-21, armadura de
malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones.

1 día

14 BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 9 días

15 Demolición y excavación de base existente. 2 días

16 Relleno compactado con material bruto para construcción de nueva base. 1 día

17 Construcción de nueva base de equipos. Hormigón Elaborado H-30, 
Dimensiones 6,20x2,20x0,40m y placas de anclaje de 300x300x12,7mm 
para soldadura de columnas. Incluye vereda y film de polietileno 200 
micrones.

4 días

18 Fin 0 días

21 días

19 días

2 días

2 días

1 día

1 día

3 días

2 días

3 días

2 días

4 días

1 día

9 días

2 días

1 día

4 días

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
S1 S2 S3 S4
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