FABRICACIONES MILITARES @Aﬁus
SOCIEDAD DEL ESTADO e

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN o
Direccién: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. Ne 0C-2021-FLB-086
Teléfono: (0341) 491-6238/39 FECHA 14/10/2021
CUIT: 30-54669396-8 Modalidad Sin Modalidad
(IelEEoR] 2 IF-2021-97775020-APN-FMSE#MD
ADJUDICACION N2
Expediente N2 EX-2021-82376995- -APN-FMSE#MD CR (RE) Hector Javier Tardi
ector Javier Tardio
AUTORIZACION
(Director Fabrica Militar Fray Luis Beltran)
Procedimiento Tipo [CD - COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N2 | CAB-2021-FLB-041

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

Denominacién Belforte Carlos Alberto |CU|T | 20-14801241-6
Domicilio Av. Alte. Brown 1545

Localidad Firmat Provincia Santa Fe Pais Argentina

Teléfono (03465) 42-5685 E-mail cbobrassrl@gmail.com

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

. io Unitari IVA
Renglén N°[ Matricula Descripcion Cantidad Umdaf’ Pt:euo I " Precio Total
de Medida | sin Impuestos | Alicuota Monto
1 421555/4 Provision de mano de obra 'y materiales para reacond{icionar la red de gas 1 UNIDAD 900.000,00 21,00% 189.000,00 1.089.000,00
Casa N2 6 Barrio General Mosconi
1.089.000,00
SON PESOS UNO MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100
Forma de Pago 40% anticipado contra presentacion de garantia, saldo 10 dias fecha de factura y certificado de recepcién conforme
Lugar de entrega Fabrica Militar “Fray Luis Beltrdn”, Ruta Nacional 11 Km 323, Fray Luis Beltran, Santa Fe.
Plazo de Entrega 20 (veinte) dias corridos de informada la orden de compra.
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Area Solicitante: Mantenimiento de Instalaciones (REC-2021-FLB-216 — provisién de mano de obra y
materiales para reacondicionar la red de gas Casa N° 6 Barrio General Mosconi).

La presente orden de compra esta basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 20 de septiembre
de 2021.

Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra.

La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto debera abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacién: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es
responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, sera abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccidon que correspondiera. En
caso que estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura
debera ser acompafiada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del
impuesto en cuestion, caso contrario no se podra dar curso al pago.

Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacién actualizada:

- Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada

- Constancia de CBU

- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)

- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)

- Constancias de exencién para Ingresos Brutos, si correspondiera

- Constancias de no retencién en Ingresos Brutos, si correspondiera

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el

Formulario 1276 Web, si correspondiera.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UBICACION - El trabajo se realizara dentro de las instalaciones de Fabrica Militar “FRAY LUIS BELTRAN” situada
en ruta 11 Km. 323 de la localidad de Fray Luis Beltran Pcia. de Sta. Fe.

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE NUEVO TENDIDO DE
CANERIA TRONCAL DE GAS EN CASA N° 6 DEL BARRIO GRAL. MOSCONI E INSTALACION
DOMICILIARIA INTERNA DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS
PARTICULARES, PLANO No. 4-12-5-3/00532 Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBJETOS DE LAS TAREAS - Reemplazo de cafieria de alimentacion de servicio de gas a media presion,

regulacion y distribucion interna domiciliaria de vivienda N°6 del barrio Gral. Mosconi.

Los trabajos consistiran en lo siguiente:

1) TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Presentacion de Documentacion

Antes del comienzo de los trabajos el adjudicatario debera presentar ante la Inspeccién de Fabrica, la acreditacion
de un gasista matriculado para este tipo de redes (baja y media presién), que tendra que supervisar y controlar los
trabajos. Debera contar con carné y la matricula correspondiente al dia, autorizada por LITORAL GAS.

Asimismo, se entregara informacion de los materiales a proveer, a través de muestras o folletos, que deberan
contar, para su uso, con la aprobacién de la Inspeccién de Fabrica. Los mismos seran de primera calidad y
aprobados por LITORAL GAS

Para ejecutar los trabajos proveer la mano de obra idénea para este tipo de obras, como por ejemplo soldador

matriculado para soldaduras con presion.

1.2. Verificacion de dimensiones
Los sistemas de cafieria de gas deberan estar instalados y ser de dimensiones que permitan proveer un
abastecimiento de gas suficiente para alcanzar la maxima demanda, sin exceder las pérdidas maximas de presion
establecidas entre el punto de abastecimiento y los artefactos que utilizan gas. La empresa contratista debera
verificar los diametros requeridos para el correcto funcionamiento del sistema en funcion de las Kilocalorias
necesarias y proyectadas segun indicaciones del plano adjunto, calculo también a cargo de la empresa
adjudicataria. El gasista matriculado entregard un plano y una memoria de calculo donde se indiquen las
distancias, diametros y consumos.
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1.3. Sondeo de Instalaciones

Antes de comenzar con cualquier trabajo de excavacion la empresa contratista debera realizar los sondeos
necesarios para determinar la ubicacion exacta de las instalaciones existentes. Se debera consultar a la
inspeccion de fabrica y a través de los planos de interferencias determinar la ubicacion de las cafierias de agua,
gas, cloaca y el tendido de cables eléctricos.

En caso de dafiar algunas de las instalaciones por mal accionar, las reparaciones estaran exclusivamente a cargo

de la empresa contratista.

2) EXCAVACIONES

2.1. Definicion de la traza y excavacion

Se definird en la obra, junto con la Inspeccién de Fabrica, la traza definitiva de la cafieria en funcién de las
interferencias. Se ejecutaran las zanjas de 80 cm metro de profundidad y 30 cm de ancho como minimo, segln se
encuentre situada la cafieria existente. La excavacién deberd realizarse a mano. El depdsito transitorio de la tierra
sera al costado de la excavacién en condiciones convenientes para evitar su dispersidn y consecuente caida
dentro de la zanja durante la colocacion de la cafieria.

Podran utilizarse barandas o cajones para contenerla. Si en el zanjeo a ejecutar se encuentran cables en servicio
debidamente protegidos y que sea necesario removerlos, se debera recuperar el material de proteccién
(caballetes, ladrillos, etc.), apilandolos en lugar accesible para su reemplazo. El material que se pierda o deteriore,
sera repuesto.

Tanto en el zanjeo como en la tapada, se exigira la presencia permanente de personal autorizado para recibir las
indicaciones que correspondan y surjan en el curso de los trabajos.

La empresa contratista se hara cargo del retiro del excedente de estas tierras y malezas, al igual que la provision
del suelo seleccionado para obtener los niveles necesarios, cuando asi lo requiera la Inspeccion.

A los efectos de garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra, la Contratista debera proveer e instalar

la totalidad de carteleria de advertencia, tarimas, pasarelas, cajones y demas elementos que se requieran.

2.2. Rotura de Vereda

En los sectores donde se defina la traza se deberan marcar y demoler las veredas. Las roturas seran minimas
indispensables para la materializacion de la obra. Los restos de la rotura deberan ser retirados fuera del predio de
fabrica a cargo del contratista.

Una vez realizado el montaje de la cafieria, aprobadas las pruebas de suministro, hermeticidad y la compactacién

del suelo, se procedera a reconstruir las veredas demolidas segun indicaciones del punto 5.2.
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3) TENDIDO DE LA CANERIA

3.1. Provision y montaje de la caferia de Gas

Se deberan proveer todos los materiales (valvulas, cafios y accesorios) necesarios y realizar el tendido de la
cafieria (aprox. 45mts) hasta los puntos de consumo segun se indica en el plano adjunto.

Se utilizardn cafios de acero con revestimiento epoxi (aprobados segin Normas Vigentes) de dimensiones
indicadas en el plano (verificadas mediante calculo a cargo de la empresa contratista), ajustdndose en un todo a
las Normas técnicas y de seguridad vigentes y de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por la Inspeccion de
Fabrica.

El tendido de la cafieria se realizar4 en forma subterrdnea desde el punto de unién con la cafieria existente hasta
el nicho de regulacién de presion.

La distribucion hasta los puntos de consumo en la vivienda tanto externa como interna de la vivienda se realizara
de manera aérea. La traza deberd montarse sobre las paredes. La misma debera sujetarse mediante grampas
aprobadas y a una distancia reglamentaria para estos trabajos. En las uniones de cafios o en sectores donde la
cafieria se haya marcado se deberan realizar todos los trabajos correspondientes a la protecciéon contra la

corrosion con cinta anticorrosiva. Marcas de referencia: “Polyguard, t-coat, scotchrap”.

3.2. Empalme a las instalaciones existentes

La provision de gas debera realizarse empalmando el tramo de la cafieria existente soterrada en el terreno natural
frente a la vivienda, fuera de los limites de la misma, segun se indica en plano adjunto.

Para realizar este trabajo, previamente, la empresa contratista debera asegurarse que el suministro de gas este
cortado en el tramo donde se realice el empalme, tarea que sera llevada a cabo conjuntamente con la Inspeccion
de Obra. Solo asi se autorizara a llevar a cabo los trabajos. Cuando se realicen las tareas sobre la cafieria
principal la misma se deberéa ventear.

Posteriormente se excavara hasta detectar la unién entre la cafieria troncal y la derivacién de la cafieria hacia el
interior de la vivienda. Se retirara la valvula existente (se confirmard su existencia durante la ejecucién) y sera
reemplazada por una valvula esférica tipo globo apta para la presién de gas de trabajo (las empresas licitantes
deberan indicar que tipo de valvula utilizardn acompafiada de un folleto descriptivo) y se la conectara al nuevo
tendido de cafieria, quedando anulada la de ingreso actual a la vivienda. En caso de no existir dicha valvula se
deberd instalar Unicamente la valvula mencionada con anterioridad. Estos trabajos pueden ser suspendidos por

razones climaticas o si lo dispone la Inspeccion de Fabrica por razones de servicio.

3.3. Provision y montaje de artefactos

Dentro de los trabajos requeridos se incluye la provision e instalacion de regulador domiciliario, llaves de paso, 5

artefactos calefactores, los conductos de evacuacién de gases producto de la combustion, elementos, accesorios
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y dispositivos necesarios para ello y obras complementarias como ser reacondicionamiento de cabina de
regulacion y colocacion de rejilla de ventilaciébn segin normativa vigente. Las conexiones a los equipos se
realizaran con cafo de cobre 5/16” y una longitud no mayor a 50 cm, desde la toma de gas hasta la entrada al
artefacto. Se debera contemplar la conexion a los artefactos existentes como ser la cocina y calefon.

Debera otorgar para los materiales, equipos e instalacién, un afio de garantia, a partir de la fecha de puesta en

servicio.
4) ENSAYOS DE LA INSTALACION

4.1. Ensayo de la Instalacién

El contratista debera prever todos los equipos y materiales para realizar las tareas necesarias correspondientes a
las pruebas de hermeticidad y resistencia, de todo el sistema de caferias y regulacion, segun condiciones de las
reglamentaciones vigentes y que disponga la Inspecciéon Técnica de Fabrica. Se labraran actas de constancia

firmados por el gasista matriculado que certifiquen las pruebas realizadas satisfactoriamente.
5) TAPADO DE LAS CANERIAS

5.1. Tapado de las cafierias

Tendida la cafieria aprobada, se realizara una tapada hasta 20 cm por encima de la misma, con suelo limpio, libre
de escombros. A continuacion, debera instalarse como advertencia a terceros en todo el recorrido subterrdneo una
malla de poliestireno de baja densidad combinada con una cinta del mismo material que lleve la palabra impresa
“GAS” a intervalos regulares (color amarilla). Esta malla podra ser tipo SOLYON o similar. Se completara el tapado

y se compactara cuidadosamente. Se debera evitar que queden hundimientos en el terreno.

5.2. Reparacién de Veredas

Una vez realizado el montaje de la cafieria, aprobadas las pruebas de suministro, hermeticidad y la compactacién
del suelo, se procedera a reconstruir las veredas demolidas. Se realizara un contrapiso de cemento y granza de
espesor minimo 10 cm y se colocaran baldosas de las mismas caracteristicas (20 x 20 de 6 vainillas color rojo y

negro). Los trabajos quedaran terminados segun las reglas del buen arte y la técnica.

6) LIMPIEZA FINAL

6.1. Limpieza de Obra

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalizacién total de los trabajos de la obra, la contratista debera realizar

una limpieza profunda en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que serd supervisada y aprobada
DOCFI-2021-98427678-APN-FM SE#M D
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por la inspeccién de obra. Todos los materiales sobrantes seran retirados fuera del predio de fabrica a costo del
contratista. Deberan ser retirados por etapas no permitiéndose la acumulacion en la zona de trabajo. Los
materiales seran depositados en volquetes o en sectores delimitados aprobados por la inspeccién.

La obra debera ser entregada de manera de poder ser transitada inmediatamente, debiendo la contratista retirar
todo tipo de residuos, restos de materiales de construccion, material excedente, equipos y herramientas, una vez

culminados todos los trabajos.
7) PRESENTACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.

7.1. Presentacion de informacién

La Contratista debera entregar planos conforme a obra donde se indiquen claramente la ubicacién de las cafierias
referidas a obras existentes, las profundidades, didmetros, materiales y demas datos que sean necesarios para el
correcto entendimiento. Los planos estaran dibujados en CAD. Las medidas de los planos se ajustaran a las
Normas IRAM correspondientes. Se entregaran 2 juegos de planos. Los mismos deberan estar firmados por el

matriculado responsabile.
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“CONDICIONES PARTICULARES”

1) Sera requisito indispensable para la adjudicacién que los oferentes acrediten experiencia y competencia técnica
en trabajos de similar tipo y envergadura, presentando avales escritos, con las referencias correspondientes,
donde se realizaron los trabajos, al no ser que hayan realizado tareas similares en fabrica durante el dltimo afio en
curso. Esta informacion debera constar en la oferta segun se indica. La F.M. “F.L.B.” se reserva el derecho a
rechazar toda propuesta que no cumpla con este requisito.
Deberan constar los siguientes datos:

e Nombre de la empresa o lugar donde se realiz6 la obra

e Domicilio

e Teléfono

e Nombre del contacto

e Breve descripcion del trabajo realizado

e Monto de obra
2) Otro criterio de evaluacion para la adjudicacién de la obra sera el plazo de ejecucién de la misma. Para ello se
considerardn también la idoneidad, experiencia y competencia técnica de cada uno los oferentes de los cuales
deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas y Anexos correspondientes. Deberan entregar junto con las
ofertas un cronograma de trabajo donde se indique el tiempo que demandara cada tarea. Estas condiciones seran
verificadas en el comienzo y durante la ejecucién de la obra pudiendo Fabrica Militar suspender los trabajos hasta
gue se regularice la situacion.
3) Es condicién indispensable para la consideracién de las ofertas que los oferentes se interioricen personalmente
de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberan presentarse en esta Fabrica Militar para una visita, los
dias a convenir, durante toda la publicacion de la licitacién, previos al acto de apertura, en el horario de 10:30
horas.
Deberan presentarse en “Porteria General” y tomaran contacto con el personal del sector INGENIERIA DE
PLANTA, quien dara las indicaciones sobre las tareas a realizar, evacuara las consultas a que hubiere lugar y
certificara la realizacion de la visita a través de un “Certificado de Visita de Obra”, que debera ser presentada junto
con la oferta licitatoria.
4) El oferente debera presentar junto con la oferta, la integracion de costo detallada, la cual sera utilizada para
realizar las certificaciones parciales, de ser necesario. Se adjunta ANEXO 2 “Planilla de Cotizacién”.
5) Deberan designar un Representante Técnico responsable de la obra.
6) Los trabajos seran programados de acuerdo a las necesidades del sector y segun lo disponga la Inspeccién
Técnica de esta Fabrica Militar.
7) Realizar la limpieza final de obra, retirar de Fabrica materiales y elementos sobrantes.
8) Se deberan prever los elementos de seguridad apropiados para realizar el trabajo, los que tendran que estar

aprobados por el Servicio de SHyMA de esta Fabrica Militar.
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9) El horario de trabajo sera de Lunes a Viernes (dias habiles) de 6:00 a 17:00hs, salvo indicacién y aprobacion de
la Inspeccion de Fabrica, pero en ningin caso se debera interferir las tareas productivas del sector. El
adjudicatario debera tener en cuenta realizar todo tipo de tarea necesaria con el fin de proteger las maquinas y/o
equipos de la planta, como asi también mantener limpia la zona de trabajo. Se tomaran las precauciones
necesarias para no romper posibles cables y/o cafierias existentes, las que deberan ser reparadas en caso de
rotura.

10) Las tareas deberan quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas del buen arte y la
técnica. Sera por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para cumplimentar lo
requerido.

11) El oferente debera suministrar e instalar, toda la infraestructura eléctrica y mecanica necesaria, para suplir sus
necesidades de distribucién de energia para las maquinarias y herramientas eléctricas manuales, para asi cumplir
con todas las actividades contratadas.

12) Ante la rotura parcial o total de cualquier maquinaria, equipo o herramienta, por mal accionar de la empresa
contratista, la misma se hara cargo de la reparacion o reposicion sin costo adicional.

13) La omision inadvertida, en estas especificaciones, de cualquier material necesario para la construccion
completa, no libera al Contratista de sus obligaciones de suministrarlo e instalarlo, por lo tanto no se aceptaran
bajo ninglin motivo excusas respecto a errores de dibujo, diferencias en los planos o especificaciones é cualquier
otro error, como motivo para una construccion deficiente o antiestética o para el cobro de demasias.

14) Las medidas mencionadas en el presiente pliego y planos adjuntos son orientativas. Las mismas se deberan
verificar en obra.
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ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LOS CONTRATISTAS AL PREDIO

REC-2021-FLB-216 — NUEVO TENDIDO DE CANERIA TRONCAL DE GAS EN
CASA N°6 DEL BARRIO GRAL. MOSCONI E INSTALACION DOMICILIARIA
INTERNA

1. OBJETIVO

El presente documento describe la metodologia a seguir en tareas de Construccion,
mantenimiento y montajes especiales desarrolladas por contratistas de Fabricaciones Militares S.E.

En el mismo se definen los responsables y las acciones a tomar a fin de asegurar el desarrollo de
las tareas en condiciones de trabajo que preserven la salud psicofisica de los trabajadores evitando
accidentes y enfermedades del trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los contratistas, subcontratistas involucrados directa o
indirectamente en tareas de Construccion, Mantenimiento y Montaje dentro de las dependencias
de Fabricaciones Militares S.E.

3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
FM: Fabrica Militar.

4. DECRETOS Y REGLAMENTACIONES:

El contratista tiene la obligacion de seguir las exigencias de Seguridad y Salud Ocupacional, y
Medio Ambiente establecidas en la legislacion especifica vigente y responsabilizarse por el
cumplimiento de las mismas por parte de sus empleados, subcontratistas o contratados en general.

Las normas abajo enunciadas, deberan cumplirse para cualquier tarea a ejecutar dentro de las
dependencias de Fabricaciones Militares S.E. Estas son complementarias de la ley 19587/72, el
decreto reglamentario 911/96, la resolucion de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo SRT
51/97 y 35/98, la Res. SRT 231/96, la Res. SRT 550/2011 de demolicién y excavacidon, y toda
reglamentacion vigente o futura que se refiera a |la seguridad e higiene en el trabajo, cuyo
cumplimiento sera obligatorio. El cumplimiento de lo enunciado no exime de cumplimentar otros
procedimientos o practicas que Fabricaciones Militares S.E. considere oportunos a fin de eliminar/
minimizar los riesgos relacionados con la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente.

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista debera presentar ante la FM correspondiente, el programa de seguridad referente
a la obra a realizar descripta por etapas, como minimo veinte dias antes del comienzo de los
trabajos, de modo de que el personal de la Fabrica pueda evaluarlo para eventuales modificaciones
y finalmente proceder a su aprobacion. El mismo debera estar previamente aprobado por su ART.
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El programa sera confeccionado por un Responsable/Ingeniero en Seguridad e Higiene
matriculado, quien lo firmara en todas sus hojas y sera el responsable, junto con la contratista, de
velar por su estricto cumplimiento.

Tanto la empresa como el profesional seran los responsables de que el programa cumpla con las
condiciones exigidas por la Fabrica Militar y la legislacion vigente.

Dicho programa debera contener basicamente los siguientes puntos:

Forma de capacitar al personal de la contratista. Periodicidad

Analisis de riesgos de cada tarea critica a realizar.

Medidas a adoptar para cada riesgo analizado (en tareas criticas tales como trabajo en
altura, izaje de elementos, utilizacion de herramientas electricas, excavaciones, espacios
confinados, utilizacion de herramientas con aire comprimido, consighacién de equipos del
comitente, y toda otra tarea que se considere critica).

e Método para el chequeo de herramientas.

e Elementos de proteccion personal requeridos para los trabajos.

. Estandares de entrenamiento y reuniones de seguridad con personal del comitente.

e Procedimientos de reporte de incidentes.

® Procedimientos disciplinarios que contemplen la violacion de normas de seguridad.

e Debe contemplar temas tales como uso de alcohol y drogas

e Disposicion de materiales no utilizados o sobrantes en obra.

e Forma de tratar los elementos impregnados de hidrocarburos, productos quimicos o algun
otro componente de peligrosidad, asi como también tambores de Ilubricantes o
combustibles.

e Disposicion de elementos contra incendio dentro del predio de la obra.

e Sefalizacion a colocar en obra.

e Frecuencia de inspecciones de seguridad (Auditorias de obra, inspecciones).

e Plan de accidon ante accidentes ocurridos al personal de la empresa contratista y datos tales

como: ART, Obra Social o Centro asistencial donde recurrir, Teléfonos de emergencia, etc.
6. INGENIERO EN SEGURIDAD Y/O TECNICO

Sera obligatorio contar con un profesional (responsable de la firma del programa de seguridad y
seguimiento de tareas criticas) y técnico de seguridad egresado de una institucidon que expida titulo
habilitante nacional para desarrollar la actividad, ademas de estar matriculado ante el colegio
pertinente, el cual debera permanecer mientras se ejecuten tareas en obra y cuenten con los
respectivos permisos de trabajo expedidos por |la gerencia de la planta o los encargados de emitir
estos permisos.

No se podra realizar ninguna tarea si no se cuenta con Técnico o Ingeniero en seguridad en la
obra. Al no estar presente en obra cualquiera de estos dos profesionales, la empresa se reserva el
derecho de suspender la realizacion de las tareas.

7. RESPONSABLIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA

- Presencia permanente en obra del técnico en seguridad e higiene (ver Punto 6).
- Capacitaciones del personal. Estas deberan incluir lo siguiente:
e Tema tratado
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e Material utilizado (entregar copia a F M)
Planilla con el registro de los asistentes con nombre y firma.
e Check List de entendimiento. Corregido y firmado

- Se debera entregar al tercer dia habil del mes siguiente un informe mensual con el
resumen de los accidentes, incidente y enfermedades profesionales, capacitaciones, horas
hombres trabajadas y horas hombres capacitadas, la lista de temas dictados.

- Investigacion de incidentes y seguimiento de medidas correctivas de los incidentes
producidos.

- Gestion de autorizaciones (permisos) para cada tarea critica a ejecutar.

- Charlas de induccidn al personal que informe sobre los incidentes ocurridos e investigados
(Difusiéon inmediata).

- Chequeo periddico de elementos de proteccidn personal.

- Auditar a otras empresas sub-contratistas segun pedido de Fabrica Militar (mensual)

- Presenciar reuniones semanales de seguridad con contratistas.

- Exponer temas puntuales sobre seguridad en reunién de contratistas y facilitar el material
utilizado al personal de Fabrica Militar.

- Informar a Fabrica Militar sobre los incidentes/accidentes ocurridos en forma inmediata.

- Gestionar informe ante ART, en caso de accidente.

- Mantener en condiciones y con todos los elementos necesarios el botiquin de la empresa
contratista.

- Informar al personal sobre el plan de accion en caso de emergencia en planta.

- Circular por los recorridos indicados y autorizados acorde con el tipo de tareas a
desarrollar.

- Todo vehiculo debera contar con sus correspondientes papeles al dia y Arrestallamas sin
el cual no podra ingresar a planta.

En el caso de no cumplimiento de alguna de las responsabilidades del personal de la empresa
contratista, Fabrica Militar podra suspender acceso al personal o multar a la empresa si la falta es
grave.

8. REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA
El personal debera contar con los siguientes requisitos previos a la entrada efectiva del mismo a
realizar tareas:

Documentacién a Presentar
- Seguro de Accidentes personales a favor de Fabricaciones Militares con constancia de pago.

- Declaracidn jurada de contratistas (formulario CA371) completa, donde se asienta su capacidad
legal, econdmica-financiera, cumplimiento de leyes sociales e inscripcidon en organismos fiscales y
previsionales. La documentacion correspondiente a este punto debe ser entregada en el Servicio de
Recursos Humanos.

- Contrato con la ART
- Constancia del ultimo pago de la ART y Cargas Sociales.

- Listado del personal emitido por la ART y libro de Sueldos y Jornales, con numero de Cuil
correspondiente. 7

y /

/ /

/f,‘ o -l
PL D f

LIC. LUCAS FREIJE

efe de Sklvhaa

Fébriho M -:7--.,«'\-’-&1'

Pagina 3

DOCFI-2021-98427678-APN-FM SEA#M D

Pégina 13 de 23



FABRICACIONES MILITARES ARos
SOCIEDAD DEL ESTADO £ dejersade o

industria nacional

“2021 — Afo de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

/llcontinuaciéon Orden de Compra OC-2021-FLB-086

- Clausula de no repeticion contra Fabrica Militar expedida por su ART y/o la empresa de seguros
de accidentes personales.

- En caso de ser trabajador autonomo, debe contar con el seguro de vida obligatorio y seguro
contra accidentes personales.

- El contratista debera presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempefio
en seguridad en los ultimos tres afios.

- Todo el Personal debe tener una credencial de la ART en forma permanente y conocer el
sistema de actuacion ante emergencia ademas de la ubicacion del centro asistencial adecuado para
cada emergencia.

- Programa de Seguridad cuando corresponda o sea solicitado por Fabricaciones Militares S.E.

- Exdmenes médicos
Toda empresa contratista debera presentar en el Servicio Médico de esta Fabrica Militar, los
siguientes examenes médicos de todo su personal, previamente al inicio de cualquier actividad.

e Examen fisico completo incluyendo agudeza visual y examen neurologico

e Examenes de laboratorio: Segun la Resolucion 37/10:
v~ Hemograma completo
v Glicemia
v" Eritrosedimentacion
v~ Uremia
v~ Orina Completa

e Creatinemia

e Hepatograma completo (TGO, TGP, FAL, Bil. Fy T)

e GGT

e Electrocardiograma

e Audiometria

e Espirometria

e Rx Térax

e Rx Columna Cervical frente y perfil

e Rx Columna Lumbar frente y perfil

e Electroencefalograma informado por especialista

e Psicotécnico Completo (Entrevista semidirigida, Bender, Tolouse, Desiderativo, Persona
bajo la lluvia, Zulliger, Luscher, HT, Dibujo libre).

e Ergometria

9. REQUISITOS DE CAPACITACION.

- Capacitacion de ingreso: Todo personal contratista y subcontratista que deba ingresar a esta FM
para la ejecucion de alguna tarea, debera contar previamente con la induccion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, que se dicta los dias lunes o jueves a las 7 Hs., en la Sala de
Capacitacion de Seguridad e Higiene. Esta induccion tiene una caducidad de 1 (uno) afio.

Ademas, el Programa de Capacitacion anual del contratista debera ser parte del Programa de
Seguridad. / i
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- Debera estar integrado de reuniones previas al inicio de tareas (charla de 5 min) y semanales.
- Deberan informarse a Fabrica Militar la fecha, hora y lugar de las reuniones de contratista.

Nota: La empresa dejara de contratar a toda empresa que detecte que falsifique o entregue
registros falsos de las reuniones de seguridad.

10. GESTION DE AUTORIZACIONES DE LAS TAREAS

Todas las tareas deberan ser coordinadas diariamente con el responsable de la obra.

La gestion de la seguridad de las tareas es responsabilidad de la empresa contratista.

El control del trabajo y las condiciones para realizar la tarea durante la duracion de la misma,
seran responsabilidad exclusiva de la empresa encargada de realizarlo, reservandose Fabrica Militar,
el derecho de suspender o terminar las condiciones del acuerdo si las faltas al cumplimiento de las
normas estipuladas son consideradas graves.

Las tareas que requieren autorizacion son las siguientes:

Trabajo en altura: En sectores que ofrezcan riesgos de caidas desde altura, sin protecciones
colectivas contra caidas adecuadas (a partir de 2.00 metros).

Corte y soldadura;

Espacios confinados;

Excavaciones (se considera excavacion a partir de los 60 cm de profundidad)

Consighacidon de equipos con tensién.

Trabajos en cercanias de plantas en marcha o instalaciones con circulacién de fluidos.

Trabajos en zonas de planta donde se fabriquen sustancias o compuestos considerados peligrosos.
Trabajos en condiciones especiales. (Pto. 14)

La evaluacion de riesgos de cada tarea correra por cuenta del contratista.

Se aclara que el contratista tendra responsabilidad total por cualquier incidente/accidente que
pudiera ocurrir con personal de contratista durante el periodo que duren las obras.

11. REQUISITOS MINIMOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TAREAS
Dichos requisitos, enunciados a continuacion se complementaran con las medidas correctivas
que surjan del analisis de riesgos de cada tarea. Estas medidas correctivas constaran en el Programa
de Seguridad que ha sido confeccionado por el profesional en Seguridad de la empresa contratista.
Como medida general se establece que en las tareas criticas (todas las enunciadas abajo) todo el
personal interviniente en la misma debera contar con la autorizacion expedida por el responsable de
la obra, o a quien este designe, antes de iniciar el trabajo.

11.1 Trabajo en altura: Se considerara asi a todo trabajo a realizar por sobre el nivel de 2.00
metros.
Las medidas minimas a considerar son las siguientes:

Utilizacion de arnes con doble cabo de vida aprobado por las normas IRAM 3620.

Dicho arnés contara con mosquetones grandes con traba de seguridad.

Utilizacion de cuerda de vida, anclaje movil en caso de que no haya en el lugar un elemento fijo
al cual atarse.

El personal debera permanecer 100 % atado durante la ejecucion de toda la tarea.
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Los arneses seran chequeados previo al inicio de los trabajos por el Tecnico en Seguridad de la
empresa contratista.

Si se utilizaran escaleras de una hoja para acceso (esta prohibido para realizar alguna tarea),
tendra que haber una persona encargada de sujetar la misma desde abajo durante toda la ejecucion
del trabajo.

La escalera debera tener zapatas antideslizantes en su parte inferior de modo de evitar
corrimientos de la misma. Ademas, la distancia horizontal desde el punto de apoyo superior al punto
de apoyo en el terreno natural debera ser de ¥ de la altura a alcanzar.

En caso de que el acceso a la tarea en altura sea a traves de andamios, estos deberan contar con
escalera interior, barandas y guardapiés. Se colocaran riendas de arrastramiento cada dos tramos de
andamio (aproximadamente: 4 metros) para evitar el vuelco del mismo. El andamio se apoyara
sobre un terreno firme y horizontal y sus patas seran fijadas o confinadas mediante tacos de madera
colocados alrededor de las mismas.

Antes de proceder a la aprobacion del andamio, se verificara su armado, asi como también su
verticalidad.

En el caso de que el andamio no se utilice como medio para llegar a la plataforma de trabajo
sino como plataforma de trabajo, debera contar con una PLATAFORMA metalica antideslizante
debidamente asegurada de 60 cm. de ancho para la circulacidn sin obstrucciones. La plataforma
quedara fijada a la estructura del andamio mediante trabas en los tablones. En el sector de
circulacion de personas debera colocarse guardapiés de 10 cm. y barandas protectorasa 110 cm. y a
50 cm. Se utilizaran plataformas de trabajo metalicas y de emplear madera, el espesor de la misma
debe tener como minimo de 5 cm. Se verificara el estado de los tablones y aseguraran estabilidad.
No se podran disponer sobre el sector de circulacion elementos que obstruyan la circulacion de
personas.

Para el ascenso y descenso de las plataformas de trabajo el personal lo hara por el interior de los
andamios utilizando proteccién contra caidas (arnés de seguridad) con cabo de vida con
amortiguador y doble mosqueton. No portara elementos en las manos durante el ascenso o
descenso. Las herramientas seran izadas por medios adecuados.

Para trabajos en altura en pendiente mayor a 152 el personal afectado a esta tarea, realizara la
misma provista de mecanismos tipo T4, ademas del doble cabo de vida.

Los andamios de mas de 6 metros de altura deberan ser verificados por calculo. Deberan estar
arriostrados en la base y en cuerpos intermedios y en el ultimo cuerpo del andamio.

Los elementos utilizados en andamiajes, asi como también para encofrado de hormigdn vy
apuntalamiento deberan ser apilados después de su utilizacidn e inspeccionados.

11.2 - Corte y soldadura - Aire comprimido:

Uso de equipo de proteccion personal (delantal con pechera, guantes, polainas, proteccion
ocular) adecuado.

Equipo de corte y soldadura en buen estado (mandmetros, pico, valvulas anti retorno, .etc.)

Se debera tener un extinguidor junto al equipo de corte y soldadura.

Todo el equipo tendra que ser chequeado por el Ing. o Técnico en seguridad de la empresa
contratista.

El area de trabajo debera estar perfectamente ventilada.

Los operarios que estén trabajando en el area deberan estar notificados del trabajo de corte y
soldadura a realizar. Coordinacion de tareas.

Se debera hacer un chequeo del area de trabajo. No se realizaran trabajos en cercanias de
combustibles o personas que puedan verse afectadas.
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Se debera realizar una vigilancia de fuego durante y por 60 segundos posteriores a la
terminacion del trabajo.

En caso de ser necesario se pondran mantas anti chispas suspendidas debajo del punto de
trabajo para recoger las chispas.

El soldador debera estar perfectamente entrenado en el uso de equipamientos para lucha
contra el fuego.

Cuando se utiliza el compresor se debera exigir un extinguidor y las abrazaderas permitidas para
la manguera son las que tienen dos orejas sujetas por tuerca y tornillo, cada unidn ademas del
acople debera tener una cadena o alambre que sujete las dos puntas en caso de fallar el acople.

El equipo de oxicorte tendra que tener minimo dos arresta llamas, las abrazaderas no podran ser
las comunes sino la tipo alambre y la presién del gas no podra superar 1.5 bar, esto debera estar
escrito en el equipo.

11.3 - Utilizacién de herramientas eléctricas:

Las herramientas deberan ser chequeadas con periodicidad por personal de mantenimiento
eléctrico.

La empresa debera instalar su tablero principal. Fabrica Militar hara el suministro de la energia.
(Una vez chequeado y habilitado por personal eléctrico), este tablero principal tendra varios toma
corrientes pero permanecera bajo llave para evitar que cualquiera se conecte, la llave de este
tablero la tendra el jefe de obra, personal electrico y técnico en seguridad

La contratista debera tener un listado del personal con el personal habilitado para el manejo de
cada herramienta.

El técnico en seguridad de la contratista debera chequear mensualmente mediante planilla
todas las herramientas eléctricas y entregara esta planilla firmada a personal de Fabrica Militar.

Todas las extensiones a utilizar en obra deberan ser de una sola pieza. No se admitiran
empalmes. Todas las conexiones deberan ser de tipo steck y verificados que se encuentren en
buenas condiciones de uso.

Todos los elementos contaran con la aislacion en buen estado y contaran con un sistema de
puesta a tierra, llave de corte y disyuntor.

11.4 - Trabajo en espacios confinados:

Debera estar durante el transcurso del trabajo, un vigia fuera del espacio donde se trabajara.

El personal debera estar atado a un sector que se encuentre fuera del espacio confinado donde
se trabaja.

Dependiendo del lugar, sera necesario utilizar mascaras de proteccidn respiratoria.

Debera verificarse, antes de la entrada del personal, que el aire no se encuentra saturado con
alguna sustancia nociva para la salud y la cantidad de oxigeno no debera ser menor que 19,5%.

El personal que realice tareas en espacios confinados debera tener un entrenamiento especifico,
de modo de saber actuar ante eventuales emergencias dentro del espacio de trabajo donde se
encuentra.

11.5 - Excavaciones:
Para la ejecucion de las excavaciones se tomaran en consideracion los planos y especificaciones

de Ingenieria en cuanto a tipos de suelo, profundidades, taludes y caracteristica de la zanja. Dichas
especificaciones seran provistas por los responsables de la excavacidén. Se tomaran todas las
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medidas de seguridad en correspondencia con lo que sefiale el estudio de suelo, para la
conformacion de protecciones.

Se procedera a sefializar las zonas de trabajo y transito, colocando los indicadores, estacas,
carteles y las defensas necesarias y tomando todas las precauciones del caso.

Se tomaran todas las precauciones para el mantenimiento de los hitos y marcas.

Las excavaciones se realizaran por medio de equipos mecanicos, con personal competente y equipo
apto para estas tareas.

El material extraido sera colocado a un costado de la zanja a no menos de 1 metro del borde de
la excavacion, o 2 metros desde el eje de la misma. En caso de no disponer del suficiente espacio
para cumplir con esta especificacion y necesitar arrimar el material al borde de la zanja, se colocaran
retenciones adecuadas para evitar la caida del material a la zanja, y hunca podra estar a menos de
0.5 metros de la misma.

El Supervisor es responsable por inspeccionar las excavaciones y zanjas cada dia, previo al inicio
de los trabajos. Esto es aplicable tanto a las operaciones de excavaciones como al desarrollo del
trabajo en excavaciones. La persona responsable de tales inspecciones debera tener experiencia
para ejecutar tales inspecciones y conocer los requerimientos del proyecto.

El personal involucrado en las tareas estara sera capacitado para actuar en situaciones de
Emergencia.

En caso que se requiriera disponer el trabajo de personas dentro de una zanja de mas de 1,20
metros, se considerara como lugar que puede tener caracteristicas de espacio confinado y previo al
ingreso, el Supervisor se asegurara que se tenga una escalera / rampa de escape cada 8 metros y se
haya evaluado la estabilidad del terreno para determinar el método y condiciones seguras de
trabajo.

Se tomaran todas las precauciones durante las tareas para evitar que los desmoronamientos de
material removido obstruyan vias de circulacion o que representen riesgos hacia la excavacion en
ejecucidon o a las personas.

Las escaleras deberan extenderse al menos 1 mt. sobre la base superior de la excavacion y
estaran debidamente asegurada en ambos extremos. Los sistemas de aseguramiento no seran
objetos de riesgo de puncidn o corte para las personas.

Antes de comenzar a trabajar en una excavacidn, el Supervisor revisara las paredes de la zanja,
particularmente luego de una lluvia o descongelamiento de una helada.

Mientras el personal esté trabajando dentro de la excavacidn no se permitira el trabajo de ningun
equipo en el borde de la zanja.

No se debe permitir el acceso de ninguna persona a las excavaciones cuando se esté empleando
equipos mecanicos.

Asimismo las distancias de los equipos a borde de excavacion respetaran lo indicado en el
Programa de Seguridad segun el correspondiente estudio de suelos.

11.6 Consignacién de equipos: debera respetarse el procedimiento vigente a solicitar a
SALSEMA del establecimiento.

11.7 Elementos con grias y utilizacién de equipos viales:
Requerimientos para las gruas o equipos de elevacién en Gral.:

En caso de proveer o contratar grua de cualquier tipo, la misma debera contar con certificacién
vigente de Ente autorizado. En el caso de que Fabrica Militar autorice la utilizacion de algun equipo
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sin la certificacion correspondiente, sera total responsabilidad de la contratista, el ejecutar el
mantenimiento y control de las funciones del equipo (acorde a norma IRAM, internacional o
vigente), como de los incidentes que puedan ocurrir como consecuencia de una mala operacion o
funcionamiento.

La grua debera contar con todos los dispositivos de seguridad pedidos por norma, ademas de
bocina y luz superior que le permita el trabajo de noche o con luz escasa.

En lo que se refierea aprobacién de los equipos viales (gruas, retroexcavadoras,
tractores, palas mecanicas, camiones, etc.) deberan presentar la documentacion a la administracion
y un chequeo de todo el equipo.

El contratista debera presentar y documentar un programa de MANTENIMIENTO PREVENTIVO
de su equipo presentando un reporte del servicio realizado sobre el mismo, o presentando copia de
la factura a tal efecto. Como minimo, Fabrica Militar exigirda mantenimiento completo del equipo
una vez al afio, mas el mantenimiento que surja de las inspecciones diarias. Este programa sera
solicitado por el supervisor a cargo de las tareas del equipo y verificada por el.

Las gruas no podran operar si no funciona el final de carrera del gancho, y si no tiene tabla de
cargas abordo.

Los operadores de los equipos deberan presentar carnet que los habilite. El carnet debera ser
otorgado por ente habilitado. (Gruas, Hidrogruas, JLG, etc.).

Requerimientos para las maniobras:

Se debera informar al personal encargado de maniobras de eslingado, mediante charla de
capacitacion, cuales son las eslingas adecuadas para cada carga en particular.

Los cables de acero de guinches, pastecas o eslingas deberan ser sustituidos cuando presenten
mas del 5% de hilos de acero cortados en un trecho de 50 cm. de longitud. Es responsabilidad de |la
contratista hacer esta gestidn de altas/bajas de elementos.

Las eslingas deberan estar identificadas por color. Dichos colores representaran un rango de
carga admisible para la misma.

Existira una planilla donde se aclare para que peso corresponde cada color de eslinga, de que
diametro debe ser la misma, dependiendo de la forma de eslingado.

Todo izaje debera realizarse con un sefialero que contara con comunicacion efectiva para
comunicarse con el operador de la grua, respetando y haciendo cumplir las practicas seguras para
utilizacién de la misma (amarre de cargas, movimientos, condiciones en Gral. de la maniobra),
siendo el responsable de la totalidad de la maniobra. En el caso de que no se utilice radios para la
maniobra, la misma debera ser autorizada por supervision de Fabrica Militar v se emplearan
sefialeros identificados y capacitados para la tarea previa coordinacion con el gruista.

El trabajo con grua debera ser parte del Programa de seguridad, y en el cual se detallaran las
maniobras a realizar con la misma. En el caso de no estar detalladas las maniocbras que FFMM
considere como criticas, se podra pedir actualizacion del Programa.

Las maniobras cercanas a instalaciones eléctricas o por sobre instalaciones criticas, deberan ser
autorizadas por responsable de la obra y coordinadas para ser llevadas a cabo con el conocimiento
de todos los responsables de las partes.

Todas las guindeolas, canastillas u otros medios de izaje deberan ser aprobados al ingreso a obra y
con una frecuencia minima semestral.

11.8 — Montajes de estructuras en altura

El Servicio de H y ST del contratista debera presentar a Fabrica Militar un Procedimiento ad-hoc
para esa tarea en particular donde se especifique claramente los siguientes pasos:

r’ /
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- Croquis
- Ubicacion de columnas
-Vigas
-Correas

- Cumbrera
-Médulos

Relacion entre cargas a izar (Pesos y configuracion) con capacidad de equipos de izaje utilizados.
Calculo de esfuerzos por Punto. Fijo y arriostramiento.

En cada caso explicitar claramente secuencia de montaje:

- Armado (En caso de trabajo en piso)
- lzaje

- Soporte (Medios de soporte/Torres)
- Rigidizacion /Vinculaciéon

- Montaje definitivo.

Secuencia paso a paso con personal involucrado

Posicion del personal, medios de sujecion, puntos fijos de anclaje para trabajo en altura.
Interferencias.

Medios de ascenso

Prohibicion de trabajo bajo carga suspendida

Los andamios no pueden usarse como medios de soporte.

Velocidad del viento limite para paralizar tareas.

11.9 — Trabajos en cercania de plantas en marcha o instalaciones con circulacion de fluidos.

SALSEMA de la Fabrica Militar en forma cotidiana y solo en forma excepcional autorizara Tareas
en cercania de Plantas en marcha o sobre instalaciones con circulacion de fluidos.

En principio se considera tarea sumamente peligrosa la realizada en esas condiciones y por ello
se autorizara sélo en forma excepcional y requerira del Permiso de Trabajo correspondiente con
autorizacion de personal y horarios a desarrollarla.

Requerira de un Plan de Actuaciéon en Emergencias previo y acorde a la circunstancia que se
trate.

El Analisis previo de los Riesgos sera realizado en forma conjunta por el personal de SALSEMA y
por el Profesional de la empresa contratista.

En particular ante posibilidad de emisiones o perdidas de fluidos se tendra particular cuidado
preventivo acerca de fuentes de emision, direccion de vientos dominantes, fendmenos de inversion
térmica, alcances y distancias de proteccion.

Se analizara simultdneamente el efecto sinérgico de las combinaciones que potenciaran los
riesgos: Recinto Confinado, Altura, Trabajos en Caliente, Trabajos con tensidon, Carga Térmica,
Atmosferas Explosivas.

Los Elementos de Proteccion Personal (Traje, proteccion respiratoria, guantes, calzado,
proteccion ocular) se determinaran en consideracion de estas circunstancias.

Se priorizara siempre Equipos de Suministro de Aire en esas circunstancias, con un cilindro de
escape adicional de 10 minutos minimo.
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En todos estos casos se determinaran previamente los medios de deteccidn a utilizar segin el
riesgo a controlar definiendose un nivel de alarma del 50% del CMP-CPT (Concentracion Maxima
Permisible- Cortos Periodos de Tiempo) de la sustancia que se trate.

El trabajador que desarrolle las tareas portara en forma continua el Detector correspondiente
con Alarma luminica y sonora en el nivel establecido.

Los trabajadores a los que se autorice la realizacion de estas tareas requeriran de los Examenes
Meédicos previos de aptitud segun el riesgo evaluado.

En caso de venteos a realizar por las Plantas en marcha, los mismos se coordinaran con
alarma sonora (Timbre) y se verificara la suspensidn de todas las tareas de montaje, retirandose la
totalidad del personal a areas de proteccion bajo cubierta.

Asimismo se suspenderan en ocasidn de estos trabajos cualquier otro realizado en las cercanias
ya sea de rutina, mantenimiento o limpieza.

Se considera obligatoria la presencia de Brigadista de Rescate en el lugar, en condiciones de
socorrer y en numero suficiente.

12- INCIDENTES/ ACCIDENTES. CONDICIONES INSEGURAS

Tanto el técnico de seguridad de la contratista, como el personal de direccidn de obra de la
misma, deberan informar en forma inmediata cualquier hecho que suponga un incidente, accidente
o condicidn insegura.

Los incidentes y accidentes seran objeto de una investigacidon donde se estableceran las
siguientes pautas: Datos del accidentado o protagonista del incidente, motivos por el cual se
produjo y acciones correctivas para evitar su repeticidn.

Fabrica Militar evaluara llegado el caso las sanciones a aplicar con el alcance que considere
pertinente.

Las investigaciones realizadas de todas las empresas intervinientes en el proyecto deberan ser
publicadas e informadas por cada tecnico de seguridad a todos los trabajadores. Dichos informes se
entregaran a personal de Fabrica Militar y tendran el listado del personal que recibid la
comunicacién firmada por cada uno de ellos (difusidn de acontecimientos)

En caso de que el comitente considere una falta de compromiso por la seguridad por parte de la
contratista, ya sea por excesiva repeticion de incidentes o por otros motivos, se reserva el derecho
de rescindir el contrato de locacidén de obra o cualquier otra accidon que tenga por objetivo preservar
la seguridad de los trabajadores y equipos en la planta, hasta incluso la aplicacidén de multa.

Las contratistas llevaran una planilla estadistica de los incidentes o accidentes ocurridos, que
sera entregada a la Inspeccion de la obra. En esta deberan constar las conclusiones vy el
cumplimiento de las acciones correctivas en pos de disminuir el nimero de incidentes.

13. SENALIZACION DIURNA Y NOCTURNA

El contratista debera proveer sefializacidn adecuada para alertar acerca de la existencia de
peligros de cualquier naturaleza, especialmente agujeros, cableados eléctricos, etc. Se debe proveer,
ademas, bloqueo eficiente.

Cuando cualquier servicio fuera realizado de noche, o en lugar donde no penetre la luz diurna, o
donde estuviera oscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, el contratista debera, por
su cuenta, proveer la luz artificial suficiente para poder permitir la ejecucion de los trabajos en
forma eficiente, satisfactoria y segura. Ademas, debera proveer luces de advertencia, mediante
ldAmparas con protectores color rojo a una distancia de dos metros, donde fuera necesario. El acceso
al local de ejecucion de obra debera, también, estar claramente iluminado.

JELDf
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Toda la instalacidn eléctrica a proveer por el contratista a saber: tablero; conductores;
portatiles, etc. debera ser construida con elementos de primera calidad, fijados contra las
estructuras muy seguramente en todos los puntos y deberd mantenerse lo mas alejada posible de
las lineas telefonicas y de sefalizacion existentes. Bajo ningun concepto se admitiran instalaciones
precarias o defectuosas.

Los tableros eléctricos deberan contar con interruptor general, puesta a tierra, disyuntor vy
protecciones térmicas adecuadas. Deberan estar contenidos dentro de una caja con puerta y
soporte. La caja sera a prueba de polvo y agua. El cableado sera de doble aislacion y ninguna tendra
menos de tres conductores de seccion adecuada siendo uno de ellos de color verde amarillo de
puesta a tierra.

Los equipos eléctricos y elementos como extensiones, tomas o algun otro, deberan ser revisados
antes de ser utilizados.

OTRAS EXIGENCIAS

Segun las caracteristicas de la obra, podra solicitarse que deba estar totalmente aislada de los
sectores de operacidn, para esto se debera utilizar un tejido perimetral que debera ser provisién del
contratista

Se debera colocar carteleria en toda la obra indicando peligros, recomendaciones, prohibiciones,
etc.

Se evaluara (mediante inspeccién) el orden y la limpieza de los distintos sectores de obra
(obradores de contratistas, patio de obra, oficinas de direccion de obra, bafios, pafioles, etc)
Documentacion mensual requerida:

* Documentacidén reunidn de capacitacion mensual

* Horas hombre trabajadas

* Informe de accidentes y evolucidon del accidentado (seguimiento de los accidentes para lograr
la atencidon debida y la recuperacién fehaciente mediante alta médica).

Tanto los obradores como los sanitarios deberan estar en buenas de condiciones de orden vy
limpieza.

En caso de utilizar bafios quimicos la Fabrica Militar exigira la cantidad que figure por ley o
documentacion acreditada, como asi tambien en lo que refiere a su limpieza periodica.

El contratista debera presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempeiio
en seguridad en los ultimos tres afios.

El contratista debera mantener instalaciones adecuadas para primeros auxilios, asi como
tambien un apropiado stock de medicamentos y un exacto conocimiento acerca de la utilizacion de
los mismos.

14. — TRABAJOS EN CONDICIONES ESPECIALES

Cuando por razones de cumplimiento de Cronograma de Obra sea necesario autorizar la
realizacidon de tareas en fines de semana, feriados o dias no laborables para la fabrica se cumpliran
las siguientes condiciones:

- Se solicitara un Permiso de Trabajo Especial que autorizara con una antelacién de 48 hs
el Jefe de SALSEMA de la fabrica.

- La responsabilidad sera enteramente asumida por el Contratista quien dispondra la
presencia permanente mientras se desarrollen dichas tareas de su Técnico de Higiene vy
Seguridad.

- Se accedera por la porteria de fabrica indicada, donde se realizara el control de ingreso.
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- Se dispondra de comunicacidn permanente con el Servicio de Emergencias indicado en
el Permiso de Trabajo.

- Se prohibe el trabajo en soledad en esas circunstancias.

- Se respetara el circuito de ingreso y circulacion que como Anexo se le entregara con el
correspondiente Permiso de Trabajo Especial.

- Se dispondra en el frente de obra de un vehiculo permanente con arrestallama.

- Se dispondra en el frente de obra del Plan de Actuaciéon en Emergencias.

- La ART correspondiente al Contratista estara en conocimiento fehaciente del desarrollo
de las tareas en estas condiciones.

EN EL CASO DE QUE EN OBRA EXISTA UN CONTRATISTA PRINCIPAL, ESTE SERA EL RESPONSABLE
DE LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS MENORES.

NOTA:

FABRICA MILITAR PODRA SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES A LAS
DESCRIPTAS EN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALES SERAN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, PREVIO
AVISO A LA EMPRESA CONTRATISTA.
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