



**FABRICACIONES MILITARES**  
**SOCIEDAD DEL ESTADO**



## DICTAMEN DE EVALUACIÓN

**FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO**

**CUIT N° 30-54669396-8**

**DEPENDENCIA:** Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María

**DIRECCIÓN:** Av. Gral. Manuel Savio s/n° – Villa María – CP5900 – Córdoba

**EXPEDIENTE N° EX-2021-62057167- -APN-FMSE#MD**

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** LICITACIÓN PRIVADA N° LPR-2021-VM-015

**ALCANCE:** NACIONAL

**MODALIDAD:** SIN MODALIDAD

**OBJETO:** SERVICIO DE SANJADO PARA COLOCACION DE CABLES

**PRECIO ESTIMADO:** AR\$ 3.564.800,00

### **PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**

MEDIO	Fecha de Publicación	Orden N°
WEB FMSE	20/09/2021	10
UAPE	20/09/2021	10

### **INVITACIONES**

Fecha	Razón Social	Orden N°
20/09/2021	DEZACOR	10
20/09/2021	ELECTROMAS	10
20/09/2021	DFM INGENIERIA SRL	10
20/09/2021	EIMON OBRAS Y SERVICIOS SRL	10
20/09/2021	SOLOMON SRL	10
20/09/2021	OBRAS Y ESTRUCTURAS SRL	10
20/09/2021	U.A.P.E.	10

### **APERTURA DE OFERTAS**

Fecha Estipulada: 01/10/2021

Hora Estipulada: 11:00

N° de Orden	Oferente		Oferta Económica	
	CUIT	Denominación	Moneda	Monto
1	30-71032630-0	DEZACOR S.A.	AR\$	5.086.186,44



**ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Concepto	OFERTAS				
	DEZACOR S.A				
Garantía de Oferta	SI				
Constancia de visita de obra	Si				
Constancia AFIP	SI				
Constancia de Inscripción Ingresos Brutos	SI				
DJ Oferta Nacional	SI				
DJ Intereses	SI				
DJ Judicial	SI				
DJ Elegibilidad	SI				
Contrato social	SI				
Acreditación del firmante	SI				

**INFORME TÉCNICO (Orden Nº 15)**

La unidad requirente ha realizado el informe correspondiente según el siguiente detalle:

OFERENTE	Renglones Aprobados	Renglones Rechazados
DEZACOR S.A	1	---

**MEJORA DE PRECIO**

Con fecha 14/10/2021 se le solicitó a la firma DEZACOR S.A, considerar una mejora de su oferta, a la cual, responde favorablemente ofreciendo un descuento según el siguiente detalle:

OFERENTE	Oferta Inicial	Oferta Mejorada	Descuento
DEZACOR S.A	AR\$ 5.086.186,44	AR\$ 4.934.784,46	2,97%
ESTE SERVICIO LUEGO DE HABER EVALUADO TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA ÚNICA OFERTA RECIBIDA, SUGIERE PEDIR UNA MEJORA DE PRECIOS, DADO QUE LOS MISMOS SON EXCESIVOS CON RESPECTO A LO ESTIMADO. SE SOLICITO INFORMACION A LA EMPRESA DEZACOR PARA JUSTIFICAR LA DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE EL ESTIMADO Y LA OFERTA, LA CUAL SE ADJUNTA A ESTE INFORME.(VER ADJUNTO)			

**DESVIACIÓN CON EL MONTO ESTIMADO**

RENGLÓN Nº	ESTIMADO REC-2021-VM-068	COTIZADO	%
1	AR\$ 3.564.800,00	AR\$ 4.934.784,46	38,43 %



**ORDEN DE MÉRITO**

REGLÓN	OFERENTE	
1	1	DEZACOR S.A

**RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO**

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sugiere adjudicar la Licitación Privada N° LPR-2021-VM-015 de acuerdo al siguiente detalle:

Renglones N°	Denominación Oferente	Monto Total a Adjudicar
1	DEZACOR S.A	AR\$ 4.934.784,46
TOTAL		AR\$ 4.934.784,46

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: Anticipo del 40% del total cotizado a los 15 días de fecha de factura, contra garantía. Saldo certificaciones mensuales, según avance de obra pago a los 15 días de fecha de factura y recibido conforme.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) días corridos de acreditación del pago de anticipo.

LUGAR DE ENTREGA: Material puesto en Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Evaluación Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** DICTAMEN DE EVALUACION - LPR-2021-VM-015 - SERVICIO DE ZANJADO PARA COLOCACION DE CABLE SUBTERRANEO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.