ANEXO DICTAMEN DE EVALUACION	
Fecha	4/20/2022
Expediente N°	EX-2021-86251655- -APN-FMSE#MD
Proceso N°	CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001
Modalidad	LLAVE EN MANO
Fecha apertura de ofertas: 11/11/21 11:30hs. **Oferta presentada: VW MATOS**	
MEJORA EN LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION	
Según surge del IF-2022-38187705-APN-GCYC#FMSE el oferente WM MATOS ha realizado una mejora de precios de la estipulada en el dictamen de evaluacion notificado con fecha 17/2/2022 en USD 170.000,00. Asimismo ha realizado una mejora en el plazo de ejecucion siendo el mismo de 18 meses contados a partir del pago de anticipo, y mejoras en las condiciones de pago para FMSE.	
Esta Comision evaluadora por todo lo expuesto sugiere adjudicar el CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001 a la ùnica oferta presentada.	
OFERENTE: WM MATOS	
COTIZACION	**USD 5,959,500.00**
MEJORA DE PRECIOS , FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION - IF-2022-38187705-APN-GCYC#FMSE. (la mejora de precios se disminuyo en USD 30.000,00 toda vez que FMSE ha solicitado determiandos seguros vinculados a garantias de forma tal que la mejora final otorgada por WMATOS es de USD 170.000,00.	**USD 170,000.00**
MONTO TOTAL ADJUDICAR	**USD 5,789,500.00**
FORMA DE PAGO:	**1° Pago de 25% - ANT : USD 1.447.375,00 – Pago inicial (Anticipo) a la Orden de Compra. (Carta de Crédito de un banco de 1° línea "Advanced Payment Bond" WM MATOS àFMSE Vigente hasta la realización del 2° pago);** **2° Pago de 25% - FAT : USD 1. 447.375,00 – Contra la presentación de los documentos del primer embarque de los equipos;** **Pago de 20% - FAT : USD 1.157.900,00 – Contra la presentación de los documentos del segundo embarque de los equipos;** **3° Pago de 10% -IEF : USD USD 578.950,00 – Contra el ingreso de los equipos del primer envío al predio de FMSE en San José de Jáchal;** **Pago de 10% -IEF : USD USD 578.950,00 – Contra el ingreso de los equipos del segundo envío al predio de FMSE en San José de Jáchal;** **4° Pago de 10% - CAP; SAT : USD 578.950,00 – Contra la prueba de Aceptación en sitio (FMSE VM) + Capacitación .**
PLAZO DE ENTREGA	**hasta 18 meses de la orden de compra y contados apartir del recibo del anticipo. DAP – Ruta Nacional 150, km07 – San Jose de Jachal – Provincia de San Juan – Argentina.**

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2022-38643888-APN-GEAY#FMSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 21 de Abril de 2022

Referencia: ANEXO RECTIFICATIVO DE DICTAMEN DE EVALUACION

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.20 15:00:51 -03:00

FABRICIO CHILLEMI
Asistente administrativo
Gerencia de Compras y Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.20 15:05:34 -03:00

BARBARA BERTAGNINI
Técnico Profesional
Gerencia Ejecutiva de Producción
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.21 10:16:22 -03:00

Mauricio Jauregui
Técnico Profesional
Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección General de Administración

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.21 10:16:23 -03:00