DICTAMEN DE EVALUACION

Fecha|2/17/2022
Expediente N° |EX-2021-86251655- -APN-FMSE#MD
Proceso N° [ CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001

Modalidad [LLAVE EN MANO

Fecha apertura de ofertas: 11/11/21 11:30hs.
Ofertas presentadas:

DETALLE OF 1- WM MATOS

RENGLON N° 1: Planta que pueda elaborar tres prod ( Ision encartuchada, Matriz para
cielo abierto y Matriz para subterranea) con distintas formulaciones, se requiere llave en mano con
1cia formulaciones y el imi para operarla. Equipo de descarga mecanizada, el
cual debe permitirnos cargar Matriz Activada “o” ANFO PESADO (de distintas dosificaciones). USD 5.959 500,00
Capacidad minima de carga de 20.000 litros, dividido en compartimientos para albergar nitrato de D
amonio, matriz y producto activador. Equipo de descarga mecanizada, este debe cargar solamente
Matriz Activada, siendo versatil para cargar pozos horizontales, verticales ascendentes y verticales
descendentes, profundidad maxima de carga 25 m. Capacidad minima de carga 2.000 litros.

Documentacion Art. 4 del PBYCP LAS OFERTA CUMPLE FORMALMENTE CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PBYCP.

EVALUACION TECNICA Y COMPLEMENTARIOS

Segun se desprende del informe técnico elaborado por la unidad requirente, NO-2022-00374602-APN-FMSE#MD, la oferta presentada por WM Matos cumple técnicamente en un todo con lo solicitado en el pliego de bases y

dici particulares. asimi: MEDIANTE IF-2022-12113386-APN-FMSE#MD se ha realizado un informe técnico io donde se las diferencias técnicas de productividad y caracteristicas entre la oferta

presentada y lo requerido en las especificaciones técnicas de la p licitacién, junto al presup ido al o de la preparacién del REC, haciendo especial énfasis en las mejoras realizadas en la capacidad de

produccién principalmente en la elaboracién de emulsiones encartuchadas; en la mayor productividad y eficiencia debido a las diferencias en el equipo para carga de barreno en mineria subterranea; y la provision en la oferta de

instalaciones complementarias necesarias que no fueron previstas en el REC originalmente, pero que posibilitan una mejora sustancial para alcanzar un producto con las caracteristicas y propiedades ineludibles que permitan

lograr resultados, estabilidad, vida util y eficacia de acuerdo al disefio propuesto por el oferente. Por lo expuesto la unidad requirente sugiere la aceptacion de la oferta técnica ya que la misma resulta ser superadora a la cual
origino el requerimiento de compra.

INDICADORES ECONOMICOS DE LA INVERSION

A raiz de la actualizacién del precio por parte de la empresa WM Matos entre el presupuesto dado con fecha 21 de mayo de 2021 y la propuesta comercial realizada con fecha de apertura 11 de noviembre de 2021 para la
adquisicion de una planta llave en mano de Isi bombeables y encartuchadas, el area de i di;

IF-2022-13047507-APN-FMSE#MD informa que dentro del monto total que representa el proyecto de

inversion se incluye no solo la adquisicién de la planta llave en mano sino también las obras civiles y los servicios auxiliares; ademas con respecto a los nuevos indicadores de rentabilidad de dicho proyecto, el mismo concluye

afirmando que "Si bien el proyecto sigue siendo viable desde lo numérico, ante incrementos sustanciales en el costo del nitrato de amonio, a mayor precio, los r caen progresi y los ti de recupero de la

inversién se prolongan en el tiempo". Cabe destacar que el analisis de sensibilidad del VAN del proyecto frente a los aumentos de Nitrato de Amonio, no contempla el aumento de precio del producto final (Emulsiones), con lo
cual dichos valores del VAN deberian ser mayores.

OPINION GERENCIA COMERCIAL

Atento al Informe de Planeamiento donde se hace mencion a la sensibilidad de la Inversion frente al precio del Nitrato de Amonio, la Gerencia de Compras y Contrataciones solicito a la Gerencia Comercial opinion. En IF-2022-
14189800-APN-FMSE#MD dicha Gerencia afirma: "con relacion a los aumentos del precio del nitrato de amonio y su sensibilidad con relacién al precio de las emulsiones, podemos decir que este incremento de costos del
commodity se trasladaria la totalidad al precio, aunque también debo decir que este incremento de precio del nitrato de amonio se debe a una coyuntura particular y a una estacionalidad”. Como asi tambien afecta el precio final
de los metales que extraen nuestros clientes, habilitando asi un aumento de los productos de voladuras.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES ECONOMICAS

En el IF-2022-15360542-APN-FMSE#MD se detallan las diferencias de precios entre lo cotizado por el oferente al momento de elaboracién del REC (mayo 2021) y la oferta presentada al momento del acto de apertura (noviembre
2021). En base al analisis realizado se solicité aclaraciones al proveedor de las diferencias observadas, del mismo se desprende en el IF-2022-15345951-APN-FMSE#MD que el oferente ha cotizado nuevos equipos y sistemas no
contemplados originalmente, readecuaciones a las necesidades del proyecto, que representan un monto total de USD 1.086.800,00. Asimismo, se advierten variaciones en distintos precios unitarios, debiéndose a aumentos
inflacionarios y la inclusion de tareas adicionales que posibilitan una mejora sustancial con respecto a las capacidades requeridas originalmente.

Esta Comision evaluadora por todo lo expuesto sugiere adjudicar el CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001 a la unica oferta presentada, solicitando una mejora en la forma de pago propuesta donde se garanticen las

erogaciones previamente a la nacionalizacion de los Bienes.

OFERENTE: WM MATOS

MONTO TOTAL USD 5.959.500,00

1° Pago de 10% - ANT : USD 595.950,00 — Pago inicial 3 Dias después de la Orden de Compra/ contrato firmado. ( Carta de
Crédito de un banco de 1° linea Monto Total USD 595.950,00 “Stand By” WM MATOS aFMSE valido por el periodo total
proyecto 22 meses ).
2° Pago de 35% - Rl : USD 2.085.825,00 — Contra la pr i6n de los d de ieria Basica del Proyecto 1587 FMSE
FORMA DE PAGO: Argentina - 2 meses después d.el c'olntrato firmat.io. B o
3° Pago de 25% - FAT : USD 1.489.875,00 — Contra la prueba de Fabricacién de los equipos en sitio de Fabricacion WM MATOS.
(Presencial / Remota) - 14 meses después del contrato firmado.
4° Pago de 20% -IEF : USD 1.191.900,00 - Contra el ingreso de equipos al predio de FMSE en San José de Jachal - 15 meses
después del contrato firmado.
5° Pago de 10% - CAP; SAT : USD 595.950,00 — Contra la prueba de Aceptacién en sitio (FMSE VM) + Capacitacién

Hasta 22 meses de la orden de compra y contados apartir del recibo del anticipo. DAP — Ruta ional 150, km07 - San Jose de

PLAZO DE ENTREGA Jachal - Provincia de San Juan — Argentina.
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