



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número: IF-2021-116209010-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA
Martes 30 de Noviembre de 2021

Referencia: Referencia: EX-2021-93495797-APN-FMS#MD- Licitación Privada N° LPR-2021-RT-024
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE DEPOSITO DE NITRATO DE AMONIO

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2021-RT-289, de fecha 26 de agosto de 2021, que tramita mediante EX -2021-93495797-APN-FMSE#MD, se generó el llamado a Licitación Privada N° LPR-2021-RT-024 tendiente la adquisición de servicio de limpieza, acondicionamiento, impermeabilización y pintado (interior y exterior) del Depósito de Nitrato de Amonio con destino a Fábrica Militar Río Tercero, perteneciente a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas, habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Comisión Evaluadora mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, en base al informe técnico del área requirente, aconsejó adjudicar con Orden de Mérito n°1 a la empresa TRIGINE NICOLAS (CUIT 20-30206806-3) por ser la oferta admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Con posterioridad, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15° del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Licitación Privada N° LPR-2021-RT-024 y se adjudica a la firma "TRIGINE NICOLAS" C.U.I.T. N° 20-30206806-3, por el monto total de pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO CON 87/100 (\$ 5.777.694,87). FORMA DE PAGO: 40% anticipado, previa presentación de contragarantía. Resto contra certificaciones quincenales a 15 días de presentación de la factura y certificado de recepción conforme. PLAZO DE OBRA: 75 días calendario (Aproximadamente 55 laborables). El régimen laboral será de jornadas de 10 hs de lunes a viernes. LUGAR DE ENTREGA: FMRT, por ser admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará compuesta por los siguientes integrantes, a saber: Miembros titulares: Juan Carlos Rivero, D.N.I. 35.279.091; Claudio Volonte, D.N.I. 17.456.757; Ing. Cristina Beatriz Argüello, D.N.I. 26.636.262. Miembros suplentes: Lucas Cordero, D.N.I. 26.480.594; Maximiliano Martinez, D.N.I. 28.581.348; José Omar Rosso, D.N.I.: 30.206.819. Eventualmente la Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras áreas de servicio o de producción, si así lo considerase oportuno y necesario.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.30 13:53:39 -03:00

Sebastian Rosa
Jefe I
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.11.30 13:53:39 -03:00