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RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado 
Dependencia: Fábrica Militar AZUL 

 

PROCESO DE COMPRA 
TIPO: Contratación Abreviada Nº CAB-2022-AZ-001 
CLASE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MODALIDAD: Sin Modalidad  
EXPEDIENTE: EX-2022-06530818-   -APN-FMSE#MD 

 
 
 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
CALEFACTOR DE GLICERINA 

 
 
 
 

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 
RENGLÓN 

Nº Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

1 Ingeniería, Provisión e Instalación de un equipo eléctrico para calefacción de 
Glicerina Unidad 1 

 
 
 
 

APERTURA DE OFERTAS 

Orden Oferente CUIT Moneda Monto de la 
Oferta 

Forma y monto de 
la garantía 

1 ELECTRA TECH S.R.L. 30-71574016-4 USD 16.734,30.- POLIZA USD 788,31.- 
 Observaciones: Sin observaciones     

 
 
 
 

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: ING. Y PROYECTO 

OFERENTE Renglones 
Aprobado 

Renglones 
Rechazado 

ELECTRA TECH S.R.L. 1  --- 
Evaluada la única oferta recibida en acto de apertura licitatorio, considerando 
que la misma se ajusta técnica y económicamente a lo requerido, se sugiere 
realizar la adjudicación por ser conveniente para esta FM. 

  

 
 

MEJORA DE OFERTA – ELECTRA TECH S.R.L. 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

1 USD 16.734,30.- 0   0% 
Observaciones: El proveedor responde que no puede mejorar la oferta. Ofrece una reducción del anticipo 
financiero a un 40 a un 30% pero este último es igual al de la oferta primitiva. Por lo tanto no existe mejora 
de oferta. 
 

 

RENGLÓN Nº 
ESTIMADO REC-

2021-AZ-161 

COTIZADO 
ELECTRA TECH 

S.R.L. 

RENGLONES 
RECOMENDADOS % 

 
1 USD 13.500 USD 16.734,30 $ 16.734,30 -24%  

 USD 13.500 UDS 16.734,30 USD 16.734,30 -24%  
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RECOMENDACIÓN 

Habiendo analizado la oferta obtenida y el informe técnico realizado por el Área 
Requirente, se observa que la única oferta recibida cumple técnicamente con lo 
solicitado, resultando ser convenientes para esta Fábrica. 
Si bien en los renglones existe una diferencia entre el monto estimado y el cotizado y 
consultado el presupuesto que respalda al REC, la misma se debe a que a la fecha de 
emisión del REC el dólar TCV BNA cotizaba $ 105,50 y a la fecha de la apertura el TCV 
BNA es de $ 116. 
La diferencia entre el monto total de la adjudicación respecto al estimado es de un 24% 
más. 
Por tanto se recomienda adjudicar a la firma ELECTRA TECH S.R.L. según el siguiente 
detalle: 
 
ELECTRA TECH S.R.L.: Renglón N° 1  
TOTAL ADJUDICADO USD 16.734,30 
Forma de Pago: 30% anticipo. Saldo a los 30 días de finalizada la obra desde la 
presentación de la factura y certificado de recepción. 
Mantenimiento de oferta: 30 días 
Plazo de Entrega: Dentro de los 40 días de recibida la orden de compra 
Lugar de Entrega: F.M. AZUL 
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