
                                                                                    "2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

 

RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado 
Dependencia: Fábrica Militar AZUL 

 

PROCESO DE COMPRA 

TIPO: Contratación Abreviada Nº CAB-2022-AZ-003 

CLASE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODALIDAD: Sin Modalidad  

EXPEDIENTE: EX-2022-13509146-   -APN-FMSE#MD 
 
 
 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

DOSIFICADOR DE GLICERINA/GLICOL 
 

 

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 

RENGLÓN 
Nº Descripción 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

1 Dosificador de glicerina/glicol U 1 
 

 

APERTURA DE OFERTAS 

Orden Oferente CUIT Moneda 
Monto de la 

Oferta 
Forma y monto de 

la garantía 

1 MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 30-60734965-3 $ 3.144.790 PAGARE $ 129.950 

2 ECOMET S.R.L. 30-70855750-8 USD 10.285 PAGARE USD 515,25 
 

 

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: PRODUCCION 

OFERENTE 
Renglones 
Aprobado 

Renglones 
Rechazado 

MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 1 --- 

ECOMET S.R.L. 1 --- 

Observaciones: 

Evaluadas las ofertas recibidas, ambas se ajustan a lo solicitado… 
“ Cabe destacar que esta pieza es de una elevada criticidad dado que es para el 

reactor de la planta de Nitroglicerina y de su calidad depende la seguridad y 
confiabilidad del proceso. 

• En el punto 4 del Anexo Técnico del PByCP se hace referencia a los antecedentes 

de la empresa en tareas de precisión. 
- El oferente 1 ha provisto a fábrica distintas partes mecanizadas en tiempo y forma. 
- El oferente 2 ha provisto bienes para esta FM pero con diferencias técnicas respecto 
a lo solicitado oportunamente, lo que ha llevado a tener que realizar modificaciones. 
Además, presenta grandes demoras en algunas entregas (OC 163/13-181 días de 
atraso, entre otras), lo que lo ha llevado a percibir multas (reflejada en acta 32 de 
comité de evaluación de proveedores). 
• El plazo de entrega solicitado en el Anexo Técnico del PByCP es de 30 días. 

Respecto a esto, el Oferente 1 presenta una diferencia del 100% (plazo de entrega: 
60 días), mientras que el Oferente 2 presenta una diferencia del 200% (plazo de 
entrega: 90 días). Dada la urgencia por los compromisos comerciales adquiridos, 
a la diferencia en los plazos de entrega presentados por los oferentes y a los 
antecedentes de atraso en entregas anteriores por parte del oferente 2, se 
sugiere adjudicar a aquel oferente que presenta MENOR PLAZO DE ENTREGA. 

• Comparativa de precios: si bien la oferta del oferente recomendado para la 

adjudicación es más costosa, no presenta diferencias con el monto autorizado en la 
REC-2021-AZ-143.” 
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MEJORA DE OFERTA – MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

1  $ 3.144.790,00 0   0% 

Observaciones: Responden que no pueden mejorar la oferta. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN 

Habiendo analizado las ofertas obtenidas y el Informe Técnico, se observa que ambas 
propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado.  
Si bien la oferta de “ECOMET S.R.L.”  resulta ser más económica, el Área Requirente 
prioriza el plazo de entrega del equipo y los compromisos comerciales de Fabricaciones 
Militares, destacando los inconvenientes  generadas por  diferencias técnicas y demoras 
significativas en entregas de trabajos anteriores de la firma “ECOMET S.R.L.” a esta 
Fábrica Militar.  
           
Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma “MONTAJES INDUSTRIALES S.A.” la presente 
Contratación Abreviada según el siguiente detalle: 
 
Oferente: MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 

MONTO ADJUDICADO $ 3.144.790,00 
Forma de Pago: Anticipo 30%. Saldo:  30 días fecha factura, previa certificación conforme. 
Mantenimiento de oferta: 30 días 
Plazo de Entrega: 60 días de notificada la Orden de Compra. 
Lugar de Entrega: F.M. AZUL 
 

 

RENGLÓN Nº  
ESTIMADO REC-2021-

AZ-143 
COTIZADO MONTANES 

INDUSTRIALES S.A. 
DESVIO% 

 
1 $ 3.493.875,00 3.144.790,00 -9.99%   

TCV  $ 115.50 (25-03-
2022) 

USD 30.250,00    
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