



RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Dependencia: Fábrica Militar AZUL

PROCESO DE COMPRA

TIPO: Contratación Abreviada N° CAB-2022-AZ-003

CLASE:

MODALIDAD: Sin Modalidad

EXPEDIENTE: EX-2022-13509146- -APN-FMSE#MD

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

DOSIFICADOR DE GLICERINA/GLICOL

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

REGLÓN N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Dosificador de glicerina/glicol	U	1

APERTURA DE OFERTAS

Orden	Oferente	CUIT	Moneda	Monto de la Oferta	Forma y monto de la garantía
1	MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	30-60734965-3	\$	3.144.790	PAGARE \$ 129.950
2	ECOMET S.R.L.	30-70855750-8	USD	10.285	PAGARE USD 515,25

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUERENTE: PRODUCCION

OFERENTE	Renglones Aprobado	Renglones Rechazado
MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	1	---
ECOMET S.R.L.	1	---
Observaciones: Evaluadas las ofertas recibidas, <u>ambas se ajustan a lo solicitado...</u> " Cabe destacar que esta pieza es de una elevada criticidad dado que es para el reactor de la planta de Nitroglicerina y de su calidad depende la seguridad y confiabilidad del proceso. • En el punto 4 del Anexo Técnico del PByCP se hace referencia a los antecedentes de la empresa en tareas de precisión. - El oferente 1 ha provisto a fábrica distintas partes mecanizadas en tiempo y forma. - El oferente 2 ha provisto bienes para esta FM pero con diferencias técnicas respecto a lo solicitado oportunamente, lo que ha llevado a tener que realizar modificaciones. Además, presenta grandes demoras en algunas entregas (OC 163/13-181 días de atraso, entre otras), lo que lo ha llevado a percibir multas (reflejada en acta 32 de comité de evaluación de proveedores). • El plazo de entrega solicitado en el Anexo Técnico del PByCP es de 30 días. Respecto a esto, el Oferente 1 presenta una diferencia del 100% (plazo de entrega: 60 días), mientras que el Oferente 2 presenta una diferencia del 200% (plazo de entrega: 90 días). Dada la urgencia por los compromisos comerciales adquiridos, a la diferencia en los plazos de entrega presentados por los oferentes y a los antecedentes de atraso en entregas anteriores por parte del oferente 2, se sugiere adjudicar a aquel oferente que presenta MENOR PLAZO DE ENTREGA. • Comparativa de precios: si bien la oferta del oferente recomendado para la adjudicación es más costosa, no presenta diferencias con el monto autorizado en la REC-2021-AZ-143."		



MEJORA DE OFERTA – MONTAJES INDUSTRIALES S.A.			
REGLÓN Nº	COTIZACIÓN	MEJORA	%
1	\$ 3.144.790,00	0	0%
Observaciones: Responden que no pueden mejorar la oferta.			

REGLÓN Nº	ESTIMADO REC-2021-AZ-143	COTIZADO MONTANES INDUSTRIALES S.A.	DESVIO%
1	\$ 3.493.875,00	3.144.790,00	-9.99%
TCV \$ 115.50 (25-03-2022)	USD 30.250,00		

RECOMENDACIÓN	<p>Habiendo analizado las ofertas obtenidas y el Informe Técnico, se observa que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado.</p> <p>Si bien la oferta de “ECOMET S.R.L.” resulta ser más económica, el Área Requirente prioriza el plazo de entrega del equipo y los compromisos comerciales de Fabricaciones Militares, destacando los inconvenientes generados por diferencias técnicas y demoras significativas en entregas de trabajos anteriores de la firma “ECOMET S.R.L.” a esta Fábrica Militar.</p> <p>Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma “MONTAJES INDUSTRIALES S.A.” la presente Contratación Abreviada según el siguiente detalle:</p> <p>Oferente: MONTAJES INDUSTRIALES S.A. MONTO ADJUDICADO \$ 3.144.790,00 Forma de Pago: Anticipo 30%. Saldo: 30 días fecha factura, previa certificación conforme. Mantenimiento de oferta: 30 días Plazo de Entrega: 60 días de notificada la Orden de Compra. Lugar de Entrega: F.M. AZUL</p>
---------------	---



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RECOMENDACION CAB-2022-AZ-003-DOSIFICADOR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.