"2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
FABRICACIONES MILITARES Afos
SOCIEDAD DEL ESTADO S

RECOMENDACION DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Organismo Contratante:  Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Dependencia: Fabrica Militar AZUL

PROCESO DE COMPRA
TIPO: Contratacién Abreviada | Ne | CAB-2022-AZ-003
CLASE:

MODALIDAD: | Sin Modalidad

EXPEDIENTE: | EX-2022-13509146- -APN-FMSE#MD

OBJETO DE LA CONTRATACION

DOSIFICADOR DE GLICERINA/GLICOL

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

RENGLON N Unidad de .
. Descripcién Medida Cantidad
1 Dosificador de glicerina/glicol u 1
APERTURA DE OFERTAS
Orden Oferente CUIT Moneda uLUCOIE Formay mon’to g
Oferta la garantia
MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 30-60734965-3 S 3.144.790 PAGARE $ 129.950
ECOMET S.R.L. 30-70855750-8 usD 10.285 PAGARE USD 515,25

INFORME TECNICO — AREA REQUIRENTE: PRODUCCION

Renglones Renglones

FERENTE
o Aprobado Rechazado

MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 1 —

ECOMET S.R.L. 1 -

Observaciones:

Evaluadas las ofertas recibidas, ambas se ajustan a lo solicitado...

“ Cabe destacar que esta pieza es de una elevada criticidad dado que es para el
reactor de la planta de Nitroglicerina y de su calidad depende la seguridad y
confiabilidad del proceso.

 En el punto 4 del Anexo Técnico del PByCP se hace referencia a los antecedentes
de la empresa en tareas de precision.

- El oferente 1 ha provisto a fabrica distintas partes mecanizadas en tiempo y forma.
- El oferente 2 ha provisto bienes para esta FM pero con diferencias técnicas respecto
a lo solicitado oportunamente, lo que ha llevado a tener que realizar modificaciones.
Ademas, presenta grandes demoras en algunas entregas (OC 163/13-181 dias de
atraso, entre otras), lo que lo ha llevado a percibir multas (reflejada en acta 32 de
comité de evaluacion de proveedores).

« El plazo de entrega solicitado en el Anexo Técnico del PByCP es de 30 dias.
Respecto a esto, el Oferente 1 presenta una diferencia del 100% (plazo de entrega:
60 dias), mientras que el Oferente 2 presenta una diferencia del 200% (plazo de
entrega: 90 dias). Dada la urgencia por los compromisos comerciales adquiridos,
ala diferencia en los plazos de entrega presentados por los oferentes y a los
antecedentes de atraso en entregas anteriores por parte del oferente 2, se
sugiere adjudicar a aquel oferente que presenta MENOR PLAZO DE ENTREGA.
e Comparativa de precios: si bien la oferta del oferente recomendado para la

adjudicacién es mas costosa, no presenta diferencias con el monto autorizado en la
REC-2021-AZ-143. IF-2022-28470151-APN-GCY C#FM SE
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"2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

MEJORA DE OFERTA — MONTAJES INDUSTRIALES S.A.

RENGLON COTIZACION MEJORA %
1 $ 3.144.790,00 0 0%

Observaciones: Responden que no pueden mejorar la oferta.

RENGLON N@

ESTIMADO REC-2021- COTIZADO MONTANES

(1)
AZ-143 INDUSTRIALES S.A. DESVIO%

1

$ 3.493.875,00 3.144.790,00 -9.99%

TCV $ 115.50 (25-03-
2022)

USD 30.250,00

RECOMENDACION

Habiendo analizado las ofertas obtenidas y el Informe Técnico, se observa que ambas
propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado.

Si bien la oferta de “ECOMET S.R.L.” resulta ser mas econdmica, el Area Requirente
prioriza el plazo de entrega del equipo y los compromisos comerciales de Fabricaciones
Militares, destacando los inconvenientes generadas por diferencias técnicas y demoras
significativas en entregas de trabajos anteriores de la firma “ECOMET S.R.L.” a esta
Fabrica Militar.

Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma “MONTAJES INDUSTRIALES S.A.” la presente
Contratacion Abreviada segun el siguiente detalle:

Oferente: MONTAJES INDUSTRIALES S.A.

MONTO ADJUDICADO §$ 3.144.790,00

Forma de Pago: Anticipo 30%. Saldo: 30 dias fecha factura, previa certificacion conforme.
Mantenimiento de oferta: 30 dias

Plazo de Entrega: 60 dias de notificada la Orden de Compra.

Lugar de Entrega: F.M. AZUL

IF-2022-28470151-APN-GCY C#FM SE
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: 1F-2022-28470151-APN-GCY C#FM SE

Referenciaz RECOMENDACION CAB-2022-AZ-003-DOSIFICADOR

AZUL, BUENOS AIRES
Viernes 25 de Marzo de 2022
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Diego Glouge

Jefel
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