
OC-2022-RT-069

26/5/2022

Sin Modalidad

Tipo Nº

Tipo Nº 51832741 Fecha 24/5/2022 DIRECTOR FMRT

CUIT

País

Alicuota Monto

1 c/u $ 662.000,00 21,00% $ 139.020,00 $ 801.020,00

$ 139.020,00 $ 801.020,00

Lugar de entrega

Comienzo del servicio Dentro de los 10 días hábiles posteriores de notificada la Orden de Compra.

ARGENTINAProvincia

FMRT

CAB-2022-RT-009CAB - CONTRATACION ABREVIADA

AutoridadInforme

03571-644556 / cesar_sartore@hotmail.com; jzabala@osceingenieria.com.ar

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

30 días corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisión.Forma de Pago

Teléfono

IVA

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Precio Total

Procedimiento

Requerimiento de Compras Nº REC-2022-RT-052

Acto Administrativo de Adjudicación

EX-2022-24372275-   -APN-GCYC#FMSE

FECHACOMPRAS -  FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Av. Cabildo 65 3º Piso CABA Modalidad

ORDEN DE COMPRA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Nº

Oficina

Dirección

30-54669396-8CUIT

Teléfono 4779-3128/3121/3122

Expediente Nº

Denominación

Dentro de los 6 meses de comenzado el informe. 

Renglón N° Descripción Cantidad
Unidad

de Medida

Precio Unitario

sin Impuestos

Total

SON PESOS: Ochocientos un mil veinte.

Domicilio

Localidad

Plazo de Entrega

20-30808328-5SARTORE CESAR CARLOS

ÁNGEL VICENTE PEÑALOZA 1910,

RIO TERCERO CORDOBA

1 SERVICIO DE INGENIERIA
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a) Área Solicitante: P.Q. (REC-2022-RT-052). 

b) Para el servicio de Ingeniería Conceptual se requiere: 

- Desarrollar y estudiar alternativas tecnológicas como posible solución a los desvíos de 

nitrógenos totales y nitratos del efluente general, conforme a la situación de referencia 

planteada sobre en el documento INF IIQ 18_21 RevA.: “Descripción general sobre las 

corrientes al efluente industrial de PQ”. 

- Seleccionar la opción más conveniente para los escenarios establecidos. Durante esta etapa 

se deberán fijar como objetivo el cumplimiento de loa niveles establecidos por el decreto 

provincial 847/16 para los parámetros nitrógeno total y nitratos totales. Además, se deberán 

estudiar qué tipo de tecnologías son viables técnicamente, se deberá definir el marco de 

normas técnicas que regularán los diseños, los diferentes sistemas que serán parte del 

Proyecto, los requerimientos de espacio y se establecerán las especificaciones técnicas 

conceptuales y la filosofía a seguir para definir las especificaciones detalladas para el 

desarrollo de las etapas posteriores de Ingeniería Básica o Básica Extendida y de Detalle. 

 

c) ETAPAS: 

 De relevamiento e iniciación 

Tareas a desarrollar: 

 La empresa deberá realizar una visita en Fábrica militar durante 1 o 2 días 

discontinuados para conocimiento en detalle del proceso, el equipamiento, forma de 

operación y relevamiento del espacio físico. 

 En dicha visita se deberán realizarán entrevistas al personal de operación de planta para 

poder comprender y recabar toda la información referida al proceso y a las operaciones. 

 En las instancias de visitas, se deberá llevar a cabo una reunión de lanzamiento de 

proyecto y presentación de las personas intervinientes, asignación de responsabilidades 

básicas y canales de comunicación a utilizar. 

 Se brindará desde FMRT disponibilidad y asesoramiento del área de Ingeniería Industrial 

Química y desde las Plantas de PQ para recabar información referida a las variables de 

proceso tales como caudales, temperatura, presiones y otras en la mayor cantidad de 

puntos posibles (en la medida que las instalaciones lo permitan). 

 Elaborados a emitir en esta etapa: 

Croquis de relevamientos. 

Apuntes de trabajo. 

Documentación de trabajo interno. 
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 Confección de diagrama de flujo 

Tareas a desarrollar: 

 Se requiere el desarrollo de una simulación/modelación de las corrientes y la integración 

de los efluentes particulares de los sectores Producciones Auxiliares (PAUX), Planta de 

Ácido Nítrico (PACI) y Planta de Nitrato de Amonio (PNIT), en el efluente general. 

 Se deberá llevar a cabo un análisis detallado de causa raíz, identificando las causas 

asociadas a cada paso en la secuencia hacia el o los problemas, con el fin de detectar 

las soluciones y acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la planta y 

captar las corrientes a efluentes.  

 Se deberán identificar los puntos en particular que no se están cumpliendo o que 

generan el mayor desfasaje respecto a la normativa de vertido Provincial (decreto 

847/16), para de esta manera focalizar las corrientes que generan estos puntos de 

incumplimiento en el análisis del líquido vertido. 

 Entregables en esta etapa: 

Diagrama de Flujo en PFD de PAUX. 

Diagrama de Flujo en PFD de PACI. 

Diagrama de Flujo en PFD de PNIT. 

Documento en PDF sobre la simulación de la integración de los efluentes de cada sector: 

efluente general resultante. 

Documento en PDF de análisis de causa raíz y conclusiones. 

 

 Balance de Masa y Energía 

Tareas a desarrollar: 

 Lograr la identificación de la entrada y salida de cada proceso, para poder 

consiguientemente establecer las cantidades de los componentes evaluados que son 

aportados por cada corriente del proceso. 

 Se deberá revisar los equipos y sistemas principales, su eficiencia y ciclo de 

funcionamiento. 

 Revisión de todas las variables principales y secundarias que afectan al proceso, lo que 

incluye:  

Evaluar las canalizaciones principales, los procesos de limpieza y propuesta de manejo 

de efluentes.  

Detectar posibles restricciones del proceso o Interacción con el cliente (ingeniería y 

operaciones) y resolución de consultas específicas. 

 Entregables en esta etapa: 
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Informe en formato virtual (PDF) y físico con el balance de masa y energía de cada 

proceso y/o sector y de la integración de ellos en el efluente general. 

 

 Elección de alternativas tecnológica y solución de ingeniería aplicable 

Tareas a desarrollar: 

 Elaborar una matriz de decisión para evaluar racionalmente cada una de las alternativas. 

 Propuesta definitiva para la reducción y/o la adecuación de los efluentes particulares. 

 Bases de diseño para las siguientes etapas del proyecto.  

 Confección del informe final con conclusiones.  

 Entregables en esta etapa 

Documento virtual y físico de la matriz de decisión.  

Documento virtual y físico de las bases de diseño. 

Informe final con conclusiones, en formato virtual y físico.  

d) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio, 

será requerido lo siguiente (enviar toda la documentación requerida a: 

Rodrigo.odilone@fm.gob.ar : 

 Poseer identificación a la vista (relacionada al servicio a ejecutar). 

 Poseer todos los elementos de protección personal contemplados en el Decreto 351/79 

que correspondan. 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A INGRESAR 

 Altas Tempranas ante AFIP. 

 Últimos Recibos de Sueldos. 

 Último F. 931 y Pago al día. 

 Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisión menor a 30 días), con nómina 

cubierta y Cláusula de No Repetición a nombre de FM S.E. 

 Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emisión menor a 30 

días), con nómina cubierta. 

 

DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  

 Título de Propiedad / Tarjeta Verde. 
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 Seguro del Vehículo / Maquinaria. 

 Carnet de Conducir (del operario que la conducirá). 

 Tarjeta Azul / Autorización de la Empresa para que el operario conduzca ese vehículo 

 

 ACLARACIÓN: 
 
En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberán contar con: 

 Constancia de Monotributo. 

 Pago de Monotributo al día. 

 Seguro Personal. 

 Contrato de Vinculación con la Empresa. 

e) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del 

CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término 

por cada día corrido de atraso. 

f) RECEPCIÓN TÉCNICA 

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica 

Militar Río Tercero. 

          

Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes mayo, año 2022, Impuesto 

$ 9.612,24 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: tesoreria.rt@fm.gob.ar  

 
 
 
 
 

   
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Orden de compra
 

Número: 
 

 
Referencia: OC-2022-RT-069 - SARTORE CESAR CARLOS

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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