

**RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
Dependencia: Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María

PROCESO DE COMPRA

TIPO:	Contratación Abreviada	Nº	CAB-2022-VM-032
CLASE:	-----		
MODALIDAD:	Sin Modalidad		
EXPEDIENTE:	EX-2022-05406748- -APN-FMSE#MD		

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

RELEVAMIENTO DISEÑO E INSTALACION DE CAÑERÍA PARA TANQUE DE MEZCLA NITRANTE

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

REGLÓN Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	RELEVAMIENTO DISEÑO E INSTALACION DE CAÑERÍA PARA TANQUE DE MEZCLA NITRANTE	Unidad	1

APERTURA DE OFERTAS

Orden	Oferente	CUIT	Moneda	Monto de la Oferta	Forma y monto de la garantía
1	DEZACOR SRL	30-71032630-0	PESOS	7.039.015,19	POLIZA- \$363.000
Observaciones:					

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: SHyMA

OFERENTE	Renglones Aprobados	Renglones Rechazados
DEZACOR SRL	-	1

El oferente cumple con los requerimientos técnicos solicitados en Renglón 1, no obstante, el monto correspondiente supera ampliamente el monto estimado para esta contratación respecto al presupuesto presentado en REC-2022-VM-082, debido a diferencias entre lo solicitado en pliego y lo contemplado en el primer presupuesto.

REGLÓN Nº	ESTIMADO	COTIZADO	%
1	\$ 2.774.742,78	\$ 7.039.015,19	153,68%
Observación: ----			

RECOMENDACIÓN

Habiendo analizado la oferta recibida, se recomienda DECLARAR FRACASO el proceso de la CAB-2022-VM-032, por exceder el monto máximo estimado para el tipo de contratación.

Se procede a consultar al proveedor sobre la diferencia entre el monto estimado en el REC y el cotizado, y este nos expone que al momento de hacer el estimado no se tuvieron en cuenta diferentes puntos que luego fueron agregados por el área técnica de FM al anexo adjunto al PBCP.

Se solicitará al área requirente que revise el REC antes de la realización un nuevo proceso.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RECOMENDACIÓN - CAB-2022-VM-032 - RELEVAMIENTO DISEÑO E INSTALACION DE CAÑERIA PARA TANQUE DE MEZCLA NITRANTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.