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Cérdoba, 6 de octubre de 2022

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Confeccionar un estudio preliminar de dispersién aplicando un modelo hidrodinamico. Se
simulard una serie de escenarios de tal manera de predecir las concentraciones de diferentes
sustancias a lo largo del Rio Tercero y se evaluaré su decaimiento espacio temporal utilizando
como informacion de base la existente en la actualidad.

A continuacién se presenta la zona de modelacion:

Il. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Para cumplimentar con el objetivo planteado se desarrollaran las siguientes tareas:
1. Sistematizacion de informacion existente

Se ordenara la informacion topografica existente, los monitoreos y mediciones de
pardmetros de calidad realizados, los caudales del cauce y de la planta para
posteriormente plantear los escenarios de simulacion.

2. Confeccién de los modelos numéricos

A partir de la informacion existente, se propone el desarrollo de dos modelos numéricos,

los cuales se describen a continuacion:

a. Modelo de campo cercano: se simulara las ecuaciones intervinientes aplicando el
método de diferencias finitas con un c6digo numérico realizado por el equipo de
trabajo. Este modelo es bidimensional y funciona desde el punto de la descarga hasta
la progresiva en donde se realiza la mezcla completa (es decir que la mezcla ha
alcanzado a todo el ancho del rio)
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b. Modelo de campo lejano: se desarrollara un modelo hidraulico unidimensional
aplicando el programa HEC RAS. Este modelo sera utilizado desde donde se cuenta
con la mezcla completa hacia aguas abajo, para evaluar la evolucién espacio temporal
de la difusion.

En este estudio preliminar se propone utilizar la topografia existente en los antecedentes.
A su vez, con las mediciones existentes, se analizard la posibilidad de calibrar los
parametros de los modelos, para posteriormente simular los escenarios acordados con el
comitente. Si no se cuenta con mediciones suficientes para realizar la calibracion de los
pardmetros se utilizaran valores de referencia recomendados por la bibliografia
especializada.

Se simulara la geometria completa del cauce, con la informacion topo-batimétrica
disponible, y se analizaran una serie de escenarios. Los escenarios que se propone simular
son:

Caudal medio en el rio y descarga media de la planta de nitrito

Caudal medio en el rio y descarga media de la planta de nitrato

Caudal medio en el rio y descarga media de la planta de nitrégeno amoniacal.
Caudal minimo en el rio y descarga media de la planta de nitrito

Caudal minimo en el rio y descarga media de la planta de nitrato

Caudal minimo en el rio y descarga media de la planta de nitrégeno amoniacal.
Caudal medio en el rio y derrame accidental de acido sulfurico de la planta
Caudal medio en el rio y derrame accidental de acido nitrico de la planta
Caudal minimo en el rio y derrame accidental de acido sulfarico de la planta
Caudal minimo en el rio y derrame accidental de acido nitrico de la planta

3. Informe técnico

Todas las actividades desarrolladas y los resultados seran presentados en un informe
técnico detallado.

I11. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

No se incluye en el presente presupuesto la ejecucién de levantamientos topograficos,

No se incluyen estudios geotécnicos,

No se incluyen estudios de impacto ambiental

No se incluyen tareas de campo ni de laboratorio como toma y andlisis de muestras,

La documentacion a entregar consiste en un informe técnico en formato digital (pdf)

correspondiente a la memoria descriptiva y memoria de calculo,

No se incluyen gestiones y/o tramitaciones de permisos o0 autorizaciones,

e No se incluye visado del proyecto por colegio de ingenieros civiles ni en otras
reparticiones publicas.

e No incluyen vidticos ni gastos.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de las actividades propuestas y presentacion de los resultados es de 45 dias
calendarios contabilizados desde la emisién de la Orden de Compra y la entrega de los
antecedentes existentes.

V. PRESUPUESTO
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/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2022-RT-147
a) Area Solicitante: SHyMA (REC-2022-RT-315).

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, debera enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado [PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
573.540,00)].

c) La presente Orden de Compra implica el absoluto conocimiento y aceptacion del
adjudicatario, tanto de los lugares y condiciones en los que debera ejecutar los servicios
requeridos, por lo que se considerard que ha realizado todas las consultas que estime
oportunas.

Por consiguiente, se destaca que no seran reconocidos costos adicionales por
desconocimiento de detalles o faltas de prevision del Adjudicatario.

d) Con la finalizacién del servicio debera entregarse un REMITO, donde se indique nimero de
Orden de Compra. Sin este documento no se podra dar el respectivo ingreso contable, y por
consiguiente tampoco sera factible la emisién del Certificado de Recepcién y liquidacién de la
Factura.

e) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio,
serd requerido lo siguiente (enviar toda la documentacion requerida a:
gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar ):

= Poseer identificacion a la vista (relacionada al servicio a ejecutar).

= Poseer todos los elementos de proteccion personal contemplados en el Decreto 351/79
que correspondan.

DOCUMENTACION DEL PERSONAL A INGRESAR

Altas Tempranas ante AFIP.
« Ultimos Recibos de Sueldos.
« Ultimo F. 931 y Pago al dia.

o Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emision menor a 30 dias), con n6mina
cubierta y Clausula de No Repeticiéon a nombre de FM S.E.

o Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emision menor a 30
dias), con némina cubierta.

DOCFI-2022-113917348-APN- GG, CARMSE

Pégina4 de 6



/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2022-RT-147

DOCUMENTACION DE VEHICULOS

e Titulo de Propiedad / Tarjeta Verde.

e  Seguro del Vehiculo / Maquinaria.

e Carnet de Conducir (del operario que la conducird).

e Tarjeta Azul / Autorizacion de la Empresa para que el operario conduzca ese vehiculo

ACLARACION:

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberan contar con:

e Constancia de Monotributo.

e Pago de Monotributo al dia.

e Seguro Personal.

e Contrato de Vinculacién con la Empresa.

f) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

Se aplicara una multa de:

e 0.5% insumos/servicios criticos, son todos aquellos que pueden
frenar la produccién, productividad o hacernos incumplir obligaciones asumidas con otros
organismos, entes o clientes.

e 0,3% insumos/servicios de importancia_intermedia, son aquellos que si bien su
ausencia no frena la produccion, productividad o no nos hacen incumplir obligaciones
asumidas con otros organismos, entes o clientes, si podrian llegar a serlo, en caso de
no contar con stock de seguridad.

e 0,2% insumos/servicios de importancia minima, son aquellos cuya falta no ocasiona
graves perjuicios para la produccion, la productividad o no nos hacen incumplir
obligaciones asumidas con otros organismos, entes o clientes, y no resultan esenciales
para el normal funcionamiento de Fabricaciones Militares.
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/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2022-RT-147

g) RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccion de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes octubre, afio 2022, Impuesto

$ 17.206,20.

El pago del Impuesto de Sellos debera ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacion Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccion de
correo electronico: compras.rt@fm.gob.ar
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