

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2022-RT-382 , de fecha 23 de agosto de 2022, que tramita mediante EX-2022-131106045- -APN-GCYC#FMSE, se generó el llamado a Contratación Abreviada N° CAB-2022-RT-078, tendiente a la adquisición de Capacitadores en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con destino a FMRT.

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas, habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base al informe técnico del área requirente, y atento a lo sugerido en RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION IF-2023-03075733-APN-CGYF#FMSE, se solicitó mejora de precios a la firma POLOELECTRIC SA, ya que los precios ofertados superan ampliamente el monto estimado en REC-2022-RT-382 en un 40% aproximadamente siendo valores inadmisibles para esta comisión; manifestando además el oferente la imposibilidad de ofrecer una mejora de precios en cuanto a su oferta, ver IF-2023-03566886-APN-GCYC#FMSE.

Se sugiere declarar fracasado al proceso de compras CAB-2022-RT-078 y en caso de persistir la necesidad el área requirente deberá confeccionar una nueva REC con presupuestos actualizados a valores de mercado y con cargo al ejercicio 2023.

Efectúense las pertinentes y respectivas comunicaciones al área requirente interna de Fábrica Militar Río Tercero y al área de Presupuesto en Sede Central de Fabricaciones Militares.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-05199925-APN-GEP#FMSE

RIO TERCERO, CORDOBA
Viernes 13 de Enero de 2023

Referencia: INFORME DE ANULACION EX-2022-131106045- -APN-GCYC#FMSE - Contratación Abreviada
N° CONTRATACIÓN ABREVIADA N° CAB-2022-RT-078

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.01.13 14:53:39 -03:00

Jose Maria Lopez
Director
Gerencia Ejecutiva de Producción
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.01.13 14:53:40 -03:00