
FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO 

Oficina Departamento de Compras OC-2023-RT-044

Dirección Av. Cabildo 65 4º Piso CABA 11/5/2023

Sin modalidad

Ravetti Patricia

Contratación Abreviada Nº CAB-2023-RT-012

CUIT

País

E-mail

1 c/u 4.930.000,00$           4.930.000,00$                  

 $                  4.930.000,00 

Gerente de Compras y Contrataciones

Fábrica Destino FABRICA MILITAR RIO TERCERO.

ORDEN DE COMPRA

Nº

FECHA

CUIT 30-54669396-8 Modalidad

Expediente Nº EX-2023-24747459-   -APN-GCYC#FMSE Informe de Adjudicación  IF-2023-53154757-APN-GEAY#FMSE

Gestor

Localidad Córdoba Provincia Córdoba

Teléfono

ADJUDICATARIO 

Proceso N°

Argentina

Denominación

Autoridad Firmante

SEGURA ADRIAN 20-30121713-8

Domicilio Napoles 3573

Lugar de entrega FABRICA MILITAR RIO TERCERO.

Forma de Pago
30% anticipado, previa presentación de contragarantía. Saldo 30 días fecha Factura y de recibido de conformidad el servicio, con 

certificaciones parciales, según avance de etapas.

Plazo de entrega 15 meses, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra / Con entregas parciales de informes según cronograma.

0351 155742474 segura@hotmail.com

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

1

Consultoría en la reducción en origen de caudales y 

concentraciones de especies químicas de los 

efluentes líquidos industriales y búsqueda de 

alternativas de tratamiento y disposición final.

Precio TotalRenglón N° Descripción Cantidad 

Unidad

de 

Medida

Precio Unitario c/iva Alicuota

PRECIO TOTAL 
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a) Área Solicitante: PRODUCCION QUIMICA (REC-2023-RT-032). 

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, deberá enviar a la 

brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo 

solicitado [PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 

1.479.000,00)]. 

c) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Etapa 1  

Item 1. Diagnóstico inicial. Factibilidad de reducción de caudales y concentraciones. 

Dos visitas mensuales de aproximadamente 2 hs y media, una virtual y otra presencial. En 

ésta última, se recorrerán las distintas plantas con personal de FMRT para realizar un 

relevamiento de los puntos de vertido para diagnosticar la situación actual de la empresa. Se 

diagramarán mediciones de caudales y concentraciones y posteriormente se analizarán en 

conjunto con personal de FMRT. Finalmente, se propondrán mejoras que permitirían la 

reducción de caudales y/o concentraciones.  

Entregables: Informes de las reuniones y/o visitas; y documento con las mejoras propuestas. 

Esto representa el 20% del total del trabajo, en el cual se considera que el primer 10% 

corresponde a los dos primeros meses y el restante 10% a los otros dos meses.  

Item 2. Búsqueda preliminar de alternativas de tecnologías para la reducción de 

nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y/o nitrógeno total Kjeldahl. 

Búsqueda de alternativas tecnológicas para lograr cumplimentar con los límites del decreto 

847/16 de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Se realizarán 

gestiones ante distintas empresas y/o instituciones, que posean tecnologías potenciales para 

el sistema de tratamiento de efluente. De éstas, se definirá un plan de trabajo en conjunto y 

se gestionará un presupuesto para cada una de ellas.  

Entregables: Informe de alternativas disponibles, esto representa el 10% del total del trabajo, 

plan de trabajo y presupuesto de cada empresa y datos de la mismas, esto representa el 10% 

del total del trabajo.  

Item 3. Búsqueda preliminar de alternativas para la revalorización y/o reuso del 

efluente industrial.  

Búsqueda de alternativas que permitan gestionar el efluente no como un residuo sino como 

un subproducto. Se realizarán gestiones ante distintas empresas y/o instituciones, que 

posean técnicas y tecnologías potenciales para uso del efluente industrial. De éstas, se 

definirá un plan de trabajo en conjunto y se gestionará un presupuesto para cada una de 

ellas.  
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Entregables: Informe de alternativas disponibles, esto representa el 10% del total del trabajo, 

el plan de trabajo y presupuesto de cada empresa y datos de la mismas, esto representa el 

10% del total del trabajo.  

Aclaración: Los resultados obtenidos en los ítems anteriores podrán arrojar alternativas que 

podría modificar algunas de las etapas.  

Duración estimada: 4 a 6 meses.  

Etapa 2  

Item 1. Asesoramiento en la implementación de medidas de reducción de caudales y 

concentraciones. 

Una visita mensual de aproximadamente 2 hs y media, virtual o presencial. En esta última, se 

recorrerán las distintas plantas con personal de FMRT para observar la implementación de 

las mejoras. Se diagramarán mediciones de caudales y concentraciones, que se analizarán 

en conjunto con personal de FMRT. En caso de ser necesario se propondrán mejoras que 

permitan optimizar las implementaciones para la reducción de caudales y/o concentraciones.  

Entregables: Informes de las reuniones y/o visitas; y documento con las mejoras propuestas 

en caso de que corresponda, esto representa el 20% del total de trabajo.  

Item 2. Asesoramiento en la implementación de los planes de trabajo de las distintas 

alternativas que surjan del ítem 2 y 3 de la etapa 1. 

La evaluación de las alternativas se realizará sobre el efluente actual y la formulación de uno 

hipotético futuro. En esto se realizará el seguimiento de avances y análisis de resultados de 

las distintas empresas y/o instituciones y reuniones con las mismas. 

Entregables: Informes bimensuales con el estado de avance de cada tecnología, esto 

representa el 10% del total de trabajo.  

Aclaración: Los resultados obtenidos en los ítems anteriores podrán arrojar alternativas que 

podría modificar algunas de las etapas.  

Duración estimada: 6 a 10 meses, dependiendo de las empresas y/o instituciones.  

Etapa 3  

Item 1. Análisis y selección de alternativas que surjan del ítem 2 y 3 de la etapa 1. 

En función de los datos obtenidos en la etapa 2, se seleccionará una o más alternativas para 

valorar su eficiencia y viabilidad considerando los caudales y concentraciones logradas a esa 

fecha.  

Entregables: Informe de los resultados obtenidos de cada alternativa y análisis de ventajas y 

desventajas de cada una, esto representa el 10% del total de trabajo.  
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Aclaración: Los resultados obtenidos en los ítems anteriores podrán arrojar alternativas que 

podría modificar algunas de las etapas.  

Duración estimada. 2 a 3 meses. 

d) Todas las acciones realizadas en todas las etapas serán previamente acordadas con 

personal de FMRT y con personal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de 

Córdoba (APRHI).  

e) Durante el plazo que dure el servicio la empresa asesorará y acompañará al personal de 

FMRT respecto a gestiones administrativas frente al APRHI. Esto incluye asistir a reuniones, 

presentar documentación administrativa, responder notificaciones etc. No incluye asumir 

como Directores Técnicos, elaboración y/o presentación de documentación técnica, tasas ni 

aforos. 

f) La empresa adjudicataria deberá contar con personal inscripto en el RETEP (Registro 

Temático de Profesionales). 

g) Para el ingreso al predio de Fábrica Militar Río Tercero y permanencia en éste, el 

Adjudicatario deberá enviar a gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar , en forma mensual y/o mientras 

tenga vigencia el contrato, la siguiente documentación: 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A INGRESAR 

 Altas Tempranas ante AFIP. 

 Últimos Recibos de Sueldos. 

 Último F. 931 y Pago al día. 

 Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisión menor a 30 días), con 

nómina cubierta y Cláusula de No Repetición a nombre de FM S.E. 

 Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emisión menor a 30 

días), con nómina cubierta. 

 

DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  

 Título de Propiedad / Tarjeta Verde. 

 Seguro del Vehículo / Maquinaria. 

 Carnet de Conducir (del operario que la conducirá). 

 Tarjeta Azul / Autorización de la Empresa para que el operario conduzca ese vehículo 

 

 

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberán contar con: 
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 Constancia de Monotributo. 

 Pago de Monotributo al día. 

 Seguro Personal. 

 Contrato de Vinculación con la Empresa 

h) Con la finalización de cada etapa, deberá entregarse un REMITO, donde se indique número 

de Orden de Compra. Sin este documento no se podrá dar el respectivo ingreso contable, y 

por consiguiente tampoco será factible la emisión del Certificado de Recepción y liquidación 

de la Factura. 

i) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Se destaca que el importe de la mencionada garantía de adjudicación, es de PESOS: 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 493.000,00), corresponde al 10 % del valor 

total de la Orden de Compra, de acuerdo a lo estipulado en Artículo 17° del P.B.Y.C.P. 

(Ver Artículo 18° del P.B.Y.C.P. “Formas de garantías”). 

j) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:  

Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo 

satisfecho fuera de término por cada día corrido de atraso.  

k) RECEPCIÓN TÉCNICA 

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica 

Militar Río Tercero. 
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