FABRICACIONES MILITARES @ Afios
SOCIEDAD DEL ESTADO B e

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN o
Direccién: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. N 0C-2021-FLB-038
Teléfono: (0341) 491-6238/39 FECHA 12/05/2021
CUIT: 30-54669396-8 Modalidad Sin Modalidad
i RESOLUCION DE ADJUDICACION RESOL-2021-155-APN-FMSE#MD
Expediente N2 EX-2021-23897377- -APN-FMSE#MD Ne
AUTORIZACION IVAN CARLOS DURIGON (PRESIDENTE)
Procedimiento Tipo [CD - COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Ne | CAB-2021-FLB-015

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

Denominacién RM SOLUCIONES S.R.L. |CUIT | 30-71522510-3
Domicilio RIOJA 307

Localidad CAPITAN BERMUDEZ Provincia SANTA FE Pais Argentina

Teléfono (0341) 15 250-0324 E-mail dariocarroza@rmsoluciones.com.ar

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

q q Pt IVA
Renglén N°[ Matricula Descripcion Cantidad UmdidJ Pr:ecw e " Precio Total
deM sin os | Alicuota Monto

PROVISION DE MANO DE OBRA'Y MATERIALES PARA EL
RETIRO DE 1 (UN) SECCIONADOR Y COLOCAR 1 (UN)
CONJUNTO DE PUENTES DE BARRAS EN CELDA DE

1 9 1.792,74
473121/2 MANIOBRA DE ACUERDO A LAS PRESENTES 1 UNIDAD $ 151.394,00 | 21,00%| $ 31.792, S 183.186,74
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSLAS PARTICULARES

Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OTROS IMPUESTOS S 1.059,76

S 184.246,50

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100

Forma de Pago 30 dias fecha factura y certificado de recepcion conforme.

Lugar de prestacion del

servicio dentro de las instalaciones de Fabrica Militar Fray Luis Beltran —Ruta 11 km 323 — Fray Luis Beltran (2156) — Provincia de Santa Fe
vicio:

Plazo de Entrega 15 dias, a partir de la autorizacion a través la orden de compra.
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a) Area Solicitante: Mantenimiento eléctrico (REC-2021-FLB-084 - retiro de seccionador de una celda de

maniobra).

La presente orden de compra esta basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 15 de abril de 2021.
La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto debera abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacion: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es
responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, serd abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccion que correspondiera. En
caso que estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura
debera ser acompariada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del
impuesto en cuestidn, caso contrario no se podra dar curso al pago.

Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacion actualizada:

- Constancia de Inscripcion en AFIP actualizada

- Constancia de CBU

- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)

- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)

- Constancias de exencion para Ingresos Brutos, si correspondiera

- Constancias de no retencion en Ingresos Brutos, si correspondiera

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el

Formulario 1276 Web, si correspondiera.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION — Los trabajos se realizaran dentro de las instalaciones de Fabrica Militar
“FRAY LUIS BELTRAN" situada en Ruta Nac. N° 11 Km. 323 de la localidad de Fray Luis
Beltran, Provincia de Santa Fe.-

CRITERIO N

Segun el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el criterio de evaluacion a utilizar es la
idoneidad, experiencia, competencia técnica y plazos de obra de ejecucién de cada uno los oferentes en
obras de similar tipo vy envergadura, los cuales deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas y
Anexos de Condiciones Particulares descriptas en las mismas.

OBRA RETIRO SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOERA |

POR LA PROVISION DE MATERIALES ¥ MANO DE OBRA PARA RETIRAR 1 (UN)
SECCIONADOR Y COLOCAR 1 (UN) CONJUNTO DE PUENTES DE BARRAS EN CELDA DE
ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS PARTICULARES Y
ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBRA RETIRO SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOBRA |
indice de contenido

1. Objetivo Especifico.
2. Alcance de las prestaciones de Fabrica Milltar.
3. Alcance de |la Oferta.
3.1.  Ingenieria de Detalle.
3.2, Conduccion Técnico-Administrativa,
3.3. Provision y Custodia de Maleriales,
3.4. Mano de Obra.
34.5. Herramiantas.
3.6. Ensayos.
3.7. Materiales yo equipos propiedad de FM.
3.8. Entrega de documeantacidn.
4. Memora Descriptiva.
4.1, Generalidades.
4.2, Retiro seccionador de celda de maniobra propiedad de FMSE.
4.3, Provision, Montaje y Conaexionado de Conjunta de puente de barras.
4.4, Puasta en Serviclo, Ingenierla vy Documentacidn Conforme a Obra de toda la
Instalacion.
Marcas y Modelos,
Visita de Obra.
Contenido de las Ofertas.
7.1. Plazo de Entrega.
7.2. Subcontratos.
B. Coordinacion de los Trabajos.
9. Documentacidon a Utilizar.
10. Garantia.

N@ o
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1. Objetivo Especifico.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas particulares para la ingenieria,
provision, montaje, conexionado y puesta en servicio de la Obra: "RETIRO SECCIONADOR DE CELDA
DE MANIOBRA", en un todo de acuerdo a los lineamientos del presente pliego. Los trabajos licitados
bajo el presenta Contrato se realizardn en nuestra Planta ubicada en la Ciudad de Fray Luis Beltran —
Provincia de Santa Fe, Ruta Naclonal N™ 11 km. 323.

2. Alcance de las prestaciones de Fdbrica Militar,

Para gue el oferente gjecule la Obra, Fabricaciones Militares 5. E. — Fabrica Militar Fray Luls Beltrédan
(en adelante FM) le proporclonara la informacién gue se lista en el apartado correspondiente del
prasente pliego. Es responsabilidad del Contratista la revisidon de dicha documentacion, haciendo constar
an =u oferta cualguier divergencia que considere oportuna, no pudiendo luego de adjudicada la obra
realizar reclamos basados en desconocimiento o interpretacion erronea de la misma.

Dado el caracter en desarrollo de la Informacidn y de los planos entregados, 1os mismos podran sufrir
modificaciones durante el desarrollo de la Obra, por parte del Contratista, o por parte de FM, dichas
modificaciones no daran motivo a variaciones de costo.

3. Alcance de la Oferia.

3.1.Ingenieria de Detalls.

El oferente deberd ejecutar la ingenieria de datalle vy la ingenieria conforme a obra, para lo cual FM
entregara la informacion gue se lista en el aparado correspondiente, siendo responsabilidad del
Contratista la révision de dicha documentacidn, adecudndola a los requarimientos de la obra solicitada.

Toda la informacion entregada por FM es preliminar y tentativa, guedando sujetos a los ajustes que sean
necesarios realizar para el correcto funcionamlento de la Instalacidn,

3.2. Conduccidn Técnico-Administrativa.

La conduccién Técnico - Administrativa de los trabajos licitados correrd por cuenta del Contratista v
deberd atender a todas las instrucciones gue le imparta la Direccion de Obra (D.0.) gue serda ejercida por
FM o a traveés de sus consultores.

3.3. Provision y Custodia de Materialas.

Sorda responsabilidad del Contratista el suministro, montaje, custodia vy disponibilidad de todos los
materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, excepto los expresamente indicados
como provision de FM. La provisidn incluye todos los matariales de consumo, elementos de seguridad,
medios de elevacion y transporte, honorarios profesionales, etc., necesarios para la correcta ajecucidn
de los trabajos contratados.

3.4. Mano de Obra.

La provision incluird toda la mano de obra especializada y no especializada necesaria incluyendo el
pago de las obligaciones que correspondan.

3.5. Herramiantas.

El Contratista debera proveerse de la totalidad de los equipos, herramientas, instrumentos para
ensayos, etc., que requiera para la ejecucion de la obra. \
§
LR
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3.6. Ensayos.

3.6.1. Descripcidn.

La provisidn incluye todos los ensayos de control de calidad que espacifiguen las normas, el Pliego y
la D.O.

3.6.2. Inspeccidn a los Talleres del Contratista.
El Contratista facilitara las inspecciones a sus talleres para control de la calidad de los materiales
empleados y del estado de ejecucidn de los trabajos, cada vez que la D.O. asi lo requiera.

3.7. Materiales y/ o equipos propiedad de FM.

Sard responsabilidad del Contratista la descarga, custodia e instalacidn de todos aguellos materiales
y/ o equipos que FM le entregue para fines determinados.

3.8. Entrega de documentacidn.

Como minimo, la documentacidon a entregar por €l Contratista consistira en:

1- Detalles constructivos de todos los equipos a proveer que muestren las vistas de todos sus
frantes y que ademas incluyan vistas de cortes transversales y de cortes longitudinales.

2- Planos Topogralicos detallados con trazado de tendidos aéreos, subterrdneos y en caferias,
incluyendo geo referencias,

3- Protocolos de Mediciones de Aislacion.

4- Memoria de Cdlculo de Conductores de Baja Tension.

5- Manuales de Operacion ¥/ o Mantenimianto de todo al aguipamiento a provear.

6- Lista de materiales, incluyendo repuesios recomendados y plazos de antrega de los mismos.

La provision incluye la entrega de toda la documentacidn en formato digital en un medio de
almacenamiento tipo ROM. Los planos conforme a cbra se dibujardan con Autocad 2010 o superior o
softwara compatible con este. Ademads, se entregaran en forma impresa en papel de 90 g/m2 (dos copias
de cada uno) los Planos Conforme a Obra, Memorias, Planillas de Equipos, Manuales de Operacidn, elc.

4. Memeoria Descriptiva.
4.1. Generalidades.

La presente memoria descriptiva tiene como objetive describir las caracteristicas principales de la
obra *RETIRC SECCIOMADOR DE CELDA DE MANIOBRA®. El Contratista debersd revisar toda la
documentacion entregada en el presente pliege v deberd realizar la Ingenieria de Detalle e Ingenieria
Conforme a Obra.

El proyecto consistird en el retiro de un seccionador y la colocacion de un conjunto de puente de
barras en una de Celda de remonte e Interrupcién propiedad de esta FM. Esto incluye la provision de

todo equipo y elementos gue requieran para garantizar la correcta operatoria y su funcionamianto segun
los requerimientos del eguipo v la instalacidn existanta.

4.2, Retiro seccionador de celda de maniobra propiedad de FMSE.

Este punto contempla el retiro de un seccionador parte de un conjunto de celdas de remonte e
interrupcidn propiedad de FMSE.

El equipamiento a intervenir es de las sigulentes caracteristicas:

CELDAS UNIMIX P1F = 17.5kV — 1Y SADSG25
Marca: ABB
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SECGIGNADEH SHS2M B 24.068.20 — SN1VC1BCO00424886
Marca: ABB

El mismo s& encuentra en tenslonado dentro de una cabina de maniobra “Punto distribucion prensas”,

4.2.1. Dabera tener an cuenta todos los elemantos y materiales necesarios para la desconexion de
sus protecciones y anclajes.

4.2.2. Ratiro del mismo y se debera realizar un relevamiento de funcionamiento para presupuestar
su reparacion o la provisién de un reemplazo y posterior instalacion.

4.2.3. Deberd asegurar su resguardo para evitar posibles danos en su traslado a un depdsito que
sara informado oportunamante.

4.3. Provisién, Montaje y Conexionado de Conjunto de puente de barras.

Este punto contampla la provisidn, instalacion, conexionado de un puente de barras en reemplazo del
seccionador retirado an ol punto anterior dentro de la celda de maniocbras,

4.3.1. Proveera todos los materiales y elementos necesarios para su cormecto funcionamiento v
cumpla con todas sus funciones en la puesta en serviclo.

4.3.2. Las mismas se instalaran en reemplazo del seccionador retirado an el punto anterior a fin de
conectar las barras de distribucidn con la entrada del interruptor aguas abajo.

4.3.3. Prever la cobertura de la celda en el frenle W o &n su parte postanor, en caso de ser
necesario, para asggurar la estangueidad y seguridad necesaria.

4.3.4. Medicionas de aislacion.

4.3.6. Puesta an sarvicia y varificacion de correcto funcionamiento.

4.4. Puesta an Sarviclo, Ingenieria y Documentacién Conforme a Obra

La contratacion de los trabajos bajo este Plilego sera del tipo “Llave en Mano”, con lo cual el
Contratista debara provear la Ingenieria da Detalle necesaria para la ejecucion de la Obra. Una vez
finalizados los trabajos y luago de la Puesta en Serviclo, se entregard la documentacién “Conforme a
Obra" que debera ajustarse a lo indicado en el ftem 3.8.

La Puesta en Servicio sera realizada por el Contratista. bajo la supervision y coordinacion de la 0.0,
ejercida por FM. Se debera prever un grupo de trabajo compuesto por un ingeniaro o técnico capacitado,
con la disponibilidad de recursos necesarios (mano de obra, materiales v herramiantas) para realizar las
modificaciones yo correccionas que eventualmente puadan presentarse durante las pruabas.

El Contratista deberda capacitar al personal de Mantenimiento v Operacidn de FM sobre las
prastaciones, funcionalidad y mantenimiento de todos los equipos que forman parte de la provision.

5. Marcas y Modelos

Las marcas y modelos especificados en cada caso son las aceptadas por FM, guedando fuera de
conslderacion ofertas que no las respeten, sin que sean previamente consensuadas.

6. Visita de Obra

El oferente deberd compeneatrarse perfactaments de las tareas a realizar, obtener informacidn
adicional sobre las caracteristicas de la provision, observar las condiciones de trabajo existentes y
varificar dimeanslonas da la zona donde &a realizara al trabajo, motive por &l cual se daberd presantar en
la FMFLB an el horario de 10.30 y fecha a determinar oportunamente. Se le entregara una

CONMSTANCIA DE VISITA A OBRA, la cual deberd sor adjuntada obligatoriamentea {req% excluyente)
a la ofarta.
\ b

X
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Deberan presentarse en "Porteria General" y tomaran contacto con personal del sector Ingenieria de
Planta quian dard las indicacionas sabre |las fareas a realizar, evacuaran las consultas a gue hublere.

7. Contenide de las Ofertas

El oferante presentard una propuesta Técnico-Comercial que describa los rasgos generales mas
relevantes de los trabajos a ejecutar y permita realizar una comparativa técnica de las distintas ofertas.

Las mismas seran analizadas para establecer el orden de mérito en &l analisis técnico de las ofertas.
La propuesta técnica debera al menos estar compuesta por la siguiente informacisn:

Cronograma de trabajos con la afectacidn de recursos para cada tarea.

Confirmacién de Plazo de Entrega.

Computo de Preclos por cada ltem.

Lista de Materiales ofertados, incluyendo marca, modelo y cantidad.

Lista de Repuestos Recomendados, con precios unitarios incluyendo marca, modelo y cantidad.

it ok ol S

7.1.Plazo de Entrega
14 dias habiles vy laborales a partir de la recepcidén de la correspondiente Orden de Compra.
7.2. Subcontratos

En caso de prever subcontrataciones deberd presentar un programa de las mismas, indicando
alcance del subcontrato vy listado de posibles subcontratistas, ofreciendo varias alternativas para cada
subcontrato, los que estaran sujelos a la aprobacion de FM, para lo cual se enviaran los antecedentes de
los mismos para su evaluackan.

8. Coordinacion de los Trabajos

Es obligacion del Contratista cumplir los plazos lotales y parciales del Cronograma de Obra. MNo
obstante, si razones de coordinacion con el trabajo de otros Contratistas o trabajos de planta lo hiciera
necesario, la D.0O. podra disponer alteraciones a dicho cronggrama, sin gue esto dé derecho al
Contratista a formular ningun tipe de reclamao.

La D.O. coordinara los trabajos en los sectores de encuantro con obras de otros Contratistas, a fin de
resolver las interferencias que pudieran producirse. El Contratista atendera especialmente el
cumplimiento de los programas que se establezcan a tal fin, de modo de no generar puntos de conflictos.

9. Documentacion a Utilizar
8.1. Normas de Aplicacion
Todos los trabajos se deberdn ejecutar teniendo en cuenta las normas que se listan a continuacian:

MFPA 70E, Mational Electric Code - Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 Edition.
IEEE 1584, Guide far Arc-Flash Hazard Calculations 2002 Edition.
IEC 80439, Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies.
IEC 61024, Protection of Structures Against Lighting.

IEC 60529, Degrees of Protaction Provided By Enclosures.

IEC 60865, Short-Circuits Currents Calculation Of Effects.

IEC 80247, Low-Voltage Switchgear And Controlgear.

Pégina 5 de &

LI I T I B

[F-202]1-209896R6-APN-FMSE

DOCFI-2021-42565692-APN-FM SE#M D

Péagina7 de 8



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO

e IRAM — AP| A20—4.-
e IRAM— AP| A20-6.-

10. Garantia

@hﬁns

iy oo

“2021 — Afo de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

///continuacién Orden de Compra OC-2021-FLB-037

El Contratista garantizard &l equipamiento provisto (ya sea de su labricacidn o no) por defeclos de
fabricacién ¥ las instalaciones reallzadas por éste, por un plazo minimo de 12 meses, contados a partir

de la Recepcion Provisoria.
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