FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO
CUIT N° 30-54669396-8
DEPENDENCIA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO

DIRECCION: Mendoza s/n, 5850 Rio Tercero, Cérdoba, Argentina
EXPEDIENTE N°: EX-2021-25033768-APN-FMSE#MD

TIPO DE CONTRATACION: LICITACION PRIVADA N2 LPR-2021-RT-003

MODALIDAD: sin modalidad

OBJETO: CALADO DE PARES MONTADOS PARA BOGIES

PRECIO ESTIMADO: $ 2.695.918,72

PUBLICIDAD Y DIFUSION
MEDIO Fecha de Publicaciéon Orden N°
Pagina Web FMSE 25/03/2021 10
INVITACIONES
Orden
Fecha Denominacion Persona Fisica o Juridica N°

INFEBO S.A., PROVISION SIDERURGICA'Y
ELECTROMECANICA S.A., CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DE FERROCARRILES ARGENTINA S.A., COHEN, MIGUEL
ANGEL (Talleres Metaltrgicos Cohen), INGENIERIA
25/03/2021 CONSTRUCTORA S.R.L., FUNDICIONES DON MATEO S.R.L., 09
COOPERATIVA DE TRABAJO TALLERES JUNIN LIMITADA,
COM-NACS.A., BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., CROMWELL
Y CIA. S.A., MATERFER S.A., EMEPA S.A., U.A.P.E.
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APERTURA DE OFERTAS (Orden 11)

Fecha Estipulada: 09/04/2021
Hora Estipulada: 08:30

Orden Oferente CUIT Moneda Monto de la Formay mon,to
Oferta de la garantia
Seguro de
BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL Caucién Pol. N@
1 SA 30-71110589-8 PESOS $2.712.413,44 552654
$136.125,00
Seguro de
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE Caucién Pol. N@
2 FERROCARRILES ARGENTINA S.A. 30-69640579-0 PESOS » 2.388.249,60 913.391.391
$125.000,00

Observaciones Generales: | OF. 1Y 2) PRECIOS IVA INCLUIDO.

ANALISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACION DE LAS OFERTAS

OFERENTES
Concepto BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
S.A. FERROCARRILES ARGENTINA S.A.
Garantia de Oferta Orden 12 Orden 13
Djniii(?r]:zlrta Orden 12 Orden 13
Constancia AFIP Orden 12 Orden 13
Constancia de
Inscripcion Orden 12 Orden 13
Ingresos Brutos
DJ Intereses Orden 12 Orden 13
Conjlogr:?gno(: de Orden 12 Orden 13
DJ Judicial Orden 12 Orden 13
DJ Elegibilidad Orden 12 Orden 13
Contrato social Orden 12 Orden 13
Acrislr;cqaacgig del Orden 12 Orden 13
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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONOMICAS (Orden N° 14)

INFORME TECNICO - ECONOMICO (Orden N° 17)

ORDEN DE MERITO
RENGLON BENITO ROGGIO CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROINDUSTRIAL S.A. FERROCARRILES ARGENTINA S.A.
1 1 5

Se analizaron los costos de traslado de ruedas, ejes y pares montados, segun lo indicado por el dpto.

Transporte de esta FMRT, donde se prevé un total de seis (6) viajes:

e (Costo traslado ida y vuelta a FMRT para la empresa BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A.
$16.607,00 por viaje.

e (Costo traslado ida y vuelta a FMRT para la empresa CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES S.A.: $ 75.666,00 por vigje.

Costo Transporte |Cantidad de [ Monto Total a
Monto Oferta .
FMRT X VIAJE Viajes comparar
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
S 2.388.249,60 | $ 75.666,00 6 $2.842.245,60
FERROCARRILES ARGENTINA S.A.
BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL
o S 2.712.413,44 | $ 16.607,00 6 $2.812.055,44

RECOMENDACION SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

Esta Comisidn Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, analizando los costos de traslado de las ruedas, ejes y pares montados
detallados anteriormente, y habiendo verificado que el monto estimado surge de un presupuesto adjunto de
fecha febrero/2021, contemplando ademas que el motivo de adquisicion de estos elementos corresponde a la
necesidad de cumplir con el cliente Belgrano Cargas, sugiere adjudicar la Licitacion LPR-2021-RT-003, de

acuerdo al siguiente detalle:
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Monto Total a
Renglén N° Denominacion Oferente o
Adjudicar
1 BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A. $2.712.413,44

Ello, toda vez que la oferta cumple técnicamente y formalmente con lo requerido en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y ha resultado la mds convenientes para este FMSE —FMRT.

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGOQ: 30 dias corridos fecha Factura y de recibido de conformidad el servicio.

PLAZO DE ENTREGA: La entrega sera de c/u 20 pares montados mensuales, contada a partir de recibida la

Orden de Compra y entregados las ruedas y ejes.

LUGAR DE ENTREGA: El transporte de los pares montados y piezas componentes a trabajar o de reemplazo,

hasta el lugar o domicilio que el Adjudicatario indique, como asi también el retiro de los mismos (una vez

realizadas las tareas) y de las piezas descartadas o reemplazadas, estara a cargo de Fabrica Militar Rio Tercero.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico firma conjunta

Numero: 1F-2021-34182166-APN-FMSE#MD

RIO TERCERO, CORDOBA
Martes 20 de Abril de 2021

Referencia: DICTAMEN DE EVALUACION LPR-2021-RT-003: calado de pares montados
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Re: CONSULTA COSTO FLETE

RT / Juan Destefani (Transporte)

lun 19/04/2021 09:32 a.m.

Bandeja de entrada

para:RT / Patricia Ravetti (Compras) <patricia.ravetti@fm.gob.ar>;
Hola buen dia Patricia, te envié el presupuesto solicitado, y disculpas por la demora en
responderte.

La empresa BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL tiene su Planta Productora en JUAREZ CELMAN,
provincia de Cérdoba.

- lda y vuelta de FMRT. a Juarez Celman Cba. = 300km aproximadamente
- 1 Chofer mas 1/2 viatico = $1394
- Costo por km= $ 50.71

Monto total = $16.607

La empresa CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES tiene su Planta Productora en
Bernal Oeste, partido de Quilmes, BUENOS AIRES.

- lda y vuelta de FMRT. a Quilmes Bs.As. = 1400km aproximadamente
- 1 Chofer mas 2 dias viatico = $4672
- Costo por km= $50.71

Monto total = $75.666

Saludos cordiales

Juan Bautista Destéfanis

Supervisor de Transporte

F.M.R.T.

Tel.F.M.: 03571-421136 / Int.3521
juan.destefani@fm.gob.ar

Rio Tercero - Cérdoba - Argentina.
#.1611839942950 Pastedimage

De: RT / Patricia Ravetti (Compras)

Enviado: miércoles, 14 de abril de 2021 02:52:44 p.m.
Para: RT / Juan Destefani (Transporte)

Asunto: CONSULTA COSTO FLETE





Estimados, con respecto al proceso de compras LPR-2021-RT-002, calado de pares montados para bogies (64 pares
montados), el area requirente en su Informe Técnico, indica que necesitamos conocer el costo interno del flete que
representara para esta FMRT trasladar las ruedas y ejes hasta la empresa y retirar los pares montados.

la empresa BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL tiene su Planta Productora en JUAREZ CELMAN, provincia de Cérdoba.
La empresa CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES tiene su Planta Productora en Bernal Oeste, partido de
Quilmes, BUENOS AIRES.

Quedamos a la espera de su respuesta, para poder avanzar con la pre adjudicacion.

SALUDOS!

Patricia Ravetti

Oficina de Compras
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

03571 421136 int. 3643
Rio Tercero - Cérdoba - Argentina

https://www.fm.gob.ar/
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Re: CONSULTA COSTO FLETE

RT / Juan Destefani (Transporte)

lun 19/04/2021 12:56 p.m.

para:RT / Patricia Ravetti (Compras) <patricia.ravetti@fm.gob.ar>;

Patricia te informa para que tomes conocimiento de como seria el traslado y busqueda del
material solicitado, tanto a Juarez Celman Cbha. como a Quilmes Bs.As.

Estimamos que serian 5 viajes aproximadamente para transportar los 64 pares montados, de los
cuales se necesita llevar los repuestos en primer lugar que serian (Ejes y Ruedas). Se realizaria el
primer viaje con este material ya nombrado, y se volveria vacio, el proximo viaje se llevaria
repuesto nuevamente, y al regreso se traerian los primeros pares montados, con esto te confirmo
que la cantidad de viajes a cotizar serian 6 viajes.

Cualquier consulta estoy a tu disposicion

Saludos cordiales

Juan Bautista Destéfanis

Supervisor de Transporte

F.M.R.T.

Tel.F.M.: 03571-421136 / Int.3521
juan.destefani@fm.gob.ar

Rio Tercero - Cérdoba - Argentina.
#.1611839942950 Pastedimage

De: RT / Patricia Ravetti (Compras)

Enviado: lunes, 19 de abril de 2021 11:59:44 a.m.
Para: RT / Juan Destefani (Transporte)

Asunto: Re: CONSULTA COSTO FLETE

Gracias Juan, necesito saber ademas la cantidad de viajes que haremos para calcular el costo final.

SALUDOS.

Patricia Ravetti

Oficina de Compras
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

03571 421136 int. 3643
Rio Tercero - Cérdoba - Argentina

https://www.fm.gob.ar/
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FMRT - ABASTECIMIENTO FPG 741-03 | Ver: 09
INFORME TECNICO ECONOMICO N.° 007/21 |Vig: 01JUN11

REC N.° 057-21

Proceso N.° LPR-2021-RT-003

DESTINQ: PRODUCCION MECANICA
Por la provisiéon de Calados de pares montados.

, En RIO TERCERO, a los 13 dias del mes de

-- Abril - de 2021 reunidos en comision los que suscriben, con el objeto de considerar las
ofertas recibidas de la licitacion indicada en el rubro y que analizada la misma, se produce €l
siguiente INFORME TECNICO - ECONOMICO:

EVALUACION TECNICA

Rengldn N.°2 1:

Se ajusta técnicamente el siguiente oferente:
Oferente N.° 1: BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A.
Oferente N.° 2: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A,

Nota 1:
Para analizar el oferente mas conveniente se debe consultar con el departamento de transporte, el costo

de flete del traslado de ruedas, ejes y pares montados.

Nota 2.

Tener en cuenta observaciones indicadas en REC donde se solicita “Antes de realizarse la adjudicacién
se le realizara al proveedor del servicio una auditoria de calidad para verificar que se cumplan todos
fos requerimientos solicitados”

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los actuantes para constancia.

a

UMK,

Téc. FARIAE TOANNA

INGENIERIA-Py C
PRODUCCION MECANICA
F.M.R.T.
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INFORME TECNICO ECONOMICO N.° 007/21 |Vig: 01JUN11

REC N.° 057-21

Proceso N.° LPR-2021-RT-003

DESTINQ: PRODUCCION MECANICA
Por la provisiéon de Calados de pares montados.

, En RIO TERCERO, a los 13 dias del mes de

-- Abril - de 2021 reunidos en comision los que suscriben, con el objeto de considerar las
ofertas recibidas de la licitacion indicada en el rubro y que analizada la misma, se produce €l
siguiente INFORME TECNICO - ECONOMICO:

EVALUACION TECNICA

Rengldn N.°2 1:

Se ajusta técnicamente el siguiente oferente:
Oferente N.° 1: BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A.
Oferente N.° 2: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A,

Nota 1:
Para analizar el oferente mas conveniente se debe consultar con el departamento de transporte, el costo

de flete del traslado de ruedas, ejes y pares montados.

Nota 2.
Tener en cuenta observaciones indicadas en REC donde se solicita “Antes de realizarse la adjudicacién

se le realizara al proveedor del servicio una auditoria de calidad para verificar que se cumplan todos
fos requerimientos solicitados”

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los actuantes para constancia.

Y
gk, ' /f\\.

Téc. FARIAE TOANNA

INGENIERIA-Py C
PRODUCCION MECANICA
F.M.R.T.
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