FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

Oficina COMPRAS - FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Direccion Av. Cabildo 65 32 Piso CABA

Teléfono 4779-3128/3121/3122

cuIT 30-54669396-8

ORDEN DE COMPRA

Ne 0C-2021-RT-049
FECHA 11/5/2021
Modalidad Sin Modalidad

Expediente N2 EX-2021-25033768- -APN-FMSE#MD

Requerimiento de Compras N2

REC-2021-RT-057

Procedimiento Tipo LICITACION PRIVADA N2 LPR-2021-RT-003
Acto Administrativo de Adjudicacion Tipo | Resolucién [ Ne 148 Fecha 10/5/2021 Autoridad PRESIDENTE
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacion BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A. CUIT 30-71110589-8
Domicilio Avda. Leandro N. Alem N2 1050 Piso 9
Localidad CABA Provincia |BUENOS AIRES Pais ARGENTINA
Teléfono 0351 4904856/57 - comercial@brfsa.com.ar / Islobozian@brfsa.com.ar
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
a a P IVA
Renglén N° Descripcion Cantidad Umda'd P|:ecm WUAHETIS Precio Total
de Medida sin Impuestos | ajicuota Monto
Pares montados segiin Norma FAT: MR-500 (calado de
1 ) . 64 c/u $33.624,96| 21,00% $451.919,46 $2.603.916,90
ruedas en ejes del material rodante trocha 1000 mm).
Total $451.919,46 $2.603.916,90

SON PESOS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA CENTAVOS.

Forma de Pago

30 dias corridos fecha Factura y de recibido de conformidad el servicio.

Plazo de Entrega

La entrega sera de c/u 20 pares montados mensuales, contada a partir de recibida la Orden de Compra y entregados las ruedas y ejes.

Lugar de entrega
Militar Rio Tercero.

El transporte de los pares montados y piezas componentes a trabajar o de reemplazo, hasta el lugar o domicilio que el Adjudicatario indique,
como asi también el retiro de los mismos (una vez realizadas las tareas) y de las piezas descartadas o reemplazadas, estara a cargo de Fabrica
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/l/continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-049

a) Area Solicitante: PRODUCCION MECANICA (REC-2021-RT-057).

b) El servicio debera ser entregado con un REMITO, donde se indique nimero de Orden de
Compra. Sin este documento no se podra dar el respectivo ingreso contable, y por
consiguiente tampoco sera factible la emisién del Certificado de Recepcién y liquidacién de la
Factura.

c) TAREAS A REALIZAR:

— Control ultrasénico de todos los ejes (Nivel Il — AARM 101) con personal Calificado
Nivel II.

— Colocar aro identificatorio.
— Mecanizado de cubos de ruedas y eje (por par montado).
— Calado de ruedas (Por par montado).
— Grabar presion de calado.
d) Los trabajos deberan ser llevados a cabo de acuerdo a la Norma FAT: MR-500.
e) El adjudicatario debera realizar las tareas con maquinarias CERTIFICADAS Y CALIBRADAS.

f) El adjudicatario debera entregar CERTIFICADO DE CALADO Y DECALADO, CERTIFICADO
DE CALIDAD CON REQUISITOS DE NORMA FAT: MR-500, y todos los datos que sean de
relevancia.

g) Las ruedas y ejes a calar seran nuevos y suministrados en su totalidad por Fabrica Militar Rio
Tercero al Adjudicatario, al efecto del correspondiente mecanizado del cubo y su posterior
calado.

h) Los ejes que, una vez sometidos al control por ultrasonido, fueren descartados por fallas,
seran reemplazados por otros nuevos. Estos también seran provistos por Fabrica Militar Rio
Tercero.

i) El Adjudicatario debera devolver a Fabrica Militar Rio Tercero, todos los ejes desechados y
todas las ruedas decaladas.

j) El precio de la presente Orden de Compra sera considerado como valor final, es decir, que en
el mismo se inferiran incluidos todos los conceptos inherentes al servicio (ej.: controles;
verificaciones; certificados de calidad; etc.).

Fabrica Militar Rio Tercero no reconocera costos adicionales.
k) GARANTIA:

El adjudicatario garantizara los elementos por defectos de fabricacion o vicios ocultos, por un

lapso minimo de 24 meses contados a partir de la fecha de entrega conforme.
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/l/continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-049

Si durante el periodo de garantia se produjesen inconvenientes debidos a deficiencias
comprobables y atribuibles al servicio realizado objeto de la presente contratacion, el
adjudicatario se compromete a subsanarlo dentro del menor lapso y sin cargo adicional alguno
para F.M.R.T.

Durante el lapso que dure la reposicion que eventualmente haya que efectuar, el plazo de
cobertura por garantia quedara neutralizado, reanudandose una vez que se haya superado el
problema.

[) El adjudicatario debera disponer y correra por su cuenta y cargo, la mano de obra;
maquinaria y accesorios que fueren pertinentes para la carga y descarga respectiva.

m) Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de destacar en el lugar en el cual se
efectivicen los trabajos, a personal propio perteneciente al Depto. de Inspeccién-Recepcion
(Calidad), para verificar en el momento que lo considere oportuno, el montaje de los ejes en
todos sus detalles, como asi también para constatar el cumplimiento fiel de todas las
condiciones y especificaciones establecidas por la normativa inherente.

n) En razén de lo expuesto en el apartado precedente, el Adjudicatario esta obligado a permitir
el ingreso irrestricto y brindar la colaboracién y facilidades necesarias para que el Inspector
de Fabrica Militar Rio Tercero pueda desarrollar su tarea sin inconvenientes.

o) Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario debera presentar ante el Depto. Calidad de
Fabrica Militar Rio Tercero, los respectivos Certificados de Calibracién de los dispositivos e
instrumentos que utilizara en el desarrollo de los mismos.

p) El Adjudicatario deber& disponer el material rodante ya trabajado, claramente identificado,
acondicionado y acompafado de la siguiente documentacion:

— Remito (con detalle de nimero de orden de compra; cantidad; descripcion; etc.).
— Certificado de Calidad (con los requisitos de la Norma FAT: MR-500).

— Diagrama de Carga o Registro de la Fuerza de Calado (en el que se determinen
especificamente los datos y las escalas utilizadas, para conservar la evidencia objetiva e
integrar el protocolo para el Cliente del producto final de Fabrica Militar Rio Tercero).

g) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado inmediato precedente, dara
lugar a la detenciéon de las gestiones de recepcion y de certificacion de los pares montados
suministrados por el Adjudicatario a Fabrica Militar Rio Tercero, hasta tanto regularice la
situacién acontecida.

r) Los pares montados seran verificados en su totalidad, otorgandose especial interés a la
fuerza de calado.

s) El eje que no satisfaga las condiciones establecidas en la Norma FAT: MR-500, sera
rechazado; debiendo el Adjudicatario hacer entrega de los protocolos y documentos que
indique el Sistema de Calidad.

DOCFI-2021-41803921-APN-FM SE#MP,

Pagina3 de4



/l/continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-049

t) Ante el supuesto de que observaciones efectuadas por el Depto. Calidad (Recepcion-
Inspeccién, a cuyo cargo estara la recepcién técnica del material) de Fabrica Militar Rio
Tercero afectaren la aceptacion de conformidad de alguna partida de material rodante
provista por el Adjudicatario, se podran repetir todas las verificaciones o la que fuere
necesaria, mediante un laboratorio especializado, acordado previamente entre ambas partes
(Adjudicatario / F.M.R.T.).

u) Complementando el apartado precedente y con el propésito de acotar la eventual
discrepancia, se deja constancia de que los resultados que se obtuvieren por parte del
aludido laboratorio especializado, se consideraran definitivos, y los gastos que se ocasionen
al respecto como asi también de una nueva verificacibn o ensayo que se llevare a cabo,
estardn a cargo de la parte a la que dicho arbitraje le negare la razon.

v) CLAUSULA DE RESCICION

Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de rescindir el contrato unilateralmente, en
cualguier momento, si las circunstancias operativas de la misma asi lo ameritan. El
adjudicatario debera aceptar incondicionalmente esta clausula sin efectuar ningun tipo de
reclamo legal al respecto.

w) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se destaca que el importe de la mencionada garantia de adjudicacién, es de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 260.391,69), que corresponde al 10% del valor total de la Orden de
Compra, de acuerdo a lo estipulado en Articulo 15° del P.B.Y.C.P. (Ver Articulo 16° del
P.B.Y.C.P. “Moneda y formas de garantia”).

x) RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccion de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes mayo, afio 2021, Impuesto

$ 31.247,00.

El pago del Impuesto de Sellos debera ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacion Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direcciéon de
correo electronico: contable.rt@fm.gob.ar
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2021-41803921-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA
Martes 11 de Mayo de 2021

Referencia: OC-2021-RT-049: BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL SA.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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Sebastian Rosa
Jefel
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
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