ORDEN DE COMPRA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Ne 0C-2021-RT-080
Oficina COMPRAS - FABRICA MILITAR RIO TERCERO FECHA 15/6/2021
Direccién Av. Cabildo 65 32 Piso CABA Modalidad Sin Modalidad
Teléfono 4779-3128/3121/3122
CUIT 30-54669396-8
Expediente N2 EX-2021-25032733- -APN-FMSE#MD Requerimiento de Compras N2 (REC-2021-RT-049
Procedimiento Tipo LICITACION PRIVADA Ne LPR-2021-RT-004
Acto Administrativo de Adjudicacion Tipo | Resolucién [ Ne 215 Fecha 14/6/2021 Autoridad PRESIDENTE
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacion AZINTER S.A. CUIT 30-71142860-3
Domicilio Avda. Rivadavia N2 2745 Dpto. 31
Localidad CABA Provincia Buenos Aires Pais ARGENTINA
Teléfono 011 4758 5409 / azinter@azinter.com.ar
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
a a P IVA
Renglén N° Descripcion Cantidad Umda'd P|:ecm WUAHETIS Precio Total
de Medida sin Impuestos | ajicuota Monto
Mantenimiento para intercambiador de placas: cambio
1 de juntas, limpieza y revisién de placas. Seguin detalle 1 c/u $1.330.743,80( 21,00% $ 279.456,20 $ 1.610.200,00
adjunto.
Juego de 118 incluidas 2 de repuesto, juntas de Viton
G/Caucho Fluorado para intercambiador de calor marca
Alfa Laval modelo A15-BFG de 114 placas de Hastelloy C.
Incluyendo: 8 bulones de ajuste, mecanizados en ac
2 inox. AISI316 1050 mm x 80 mm.; 8 tuercas, 1 c/u USD 29.669,45 | 21,00%| USD 6.230,58 | USD  35.900,03
mecanizadas, en ac inox AlSI 316 diam 80 mm x L. 60
mm; 7 tintas penetrantes color rojo removible con agua
en aerosol de 400 cm3; 7 removedores humedos no
acuosos en aerosol de 400 cm3.

SON PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS.

SON DOLARES: TREINTA'Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON TRES CENTAVOS.

Forma de Pago

RENGLON 1: 30 dias corridos fecha Factura y de realizado de conformidad el servicio. RENGLON 2: 50% anticipado, previa presentacion de
contragarantia. 50% 30 dias corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provision.

Plazo de Entrega

Dentro de los 4 — 5 dias habiles de recibido el equipo, previa fecha coordinada con F.M.R.T.

Lugar de entrega

F.M.R.T., con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.

DOCFI-2021-53887848-APN-FM SEA#M D

Péaginalde 1l




AZINTER S.A.

SERVICIOS PARA LA IHDUSIRIA

Buenos Aires, 04 de Mayo de 2021

SENORES; ’
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

At. Sra. PATRICIA RAVETTI
PLANTA RIO TERCEROQ

LPR-2021-RT-004
PRESUPUESTO N° 3023

De nuesira consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de poner a vuestra evaluacion,

el presupuesto que se detalla a continuacion;

1

* ©o &2 & & = ¢

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN PLANTA RIO TERCERO

PARA EQUIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR E407, ALFA LAVAL A15 DE 114 PLACAS
CON LIMPIEZA QUIMICA, CONTROL DE FISURAS Y REEMPLAZO DE JUNTAS,
SEGUN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO;

Traslado de personal, transporte de equipamiento de trabajo y herramientas hasta planta Rio Tercero.
Desarmar equipo en planta. |

Extraccion del paquete de placas en su totalidad.

[dentificacidn de placas con lapiz mecanico.

Desalojar juntas en su totalidad.

FMRT debera suministrar 200 Kg. de hidréxido de sodio al 40 %.

FMRT deberd suministrar 150 L. de dcido nitrico al 50 %.

Limpieza quimica de placas por inmersion en solucitn alcalina.

Limpieza quimica de placas por inmersién en solucién dcida para remocion de éxido, sarro y sedimento.
Aplicacién de tinta penetrante y revelador para detectar fisuras y/o poros microscépicos en la
estructura de las placas.

Limpieza quimica de placas por inmersion en solucion alcalina para desalojar tinta penetrante.
Enjuague por hidrolavado.

Secado de placas.

Suministro y colocacion de las juntas de Viton G correspondientes.

Suministro y colocacién de 8 bulones de ajuste, mecanizados en Ac. [nox. AIS1 3 16,1050 mm. x 80 mim.
Suministro y colocacién de 8 tuercas, mecanizadas en Ac. Inox. AISI 316, Diam, 80 mm. x L. 60 mm.
Armado final, ajuste y prueba hidrulica seglin norma. |

Supervision de puesta en marcha.

TINTA PENETRANTE: La tinta a utilizar es una emulsién penctrante de color rojo. Se aplica a soplete
cubricndo toda la superficie de una de las caras de la placa, su color rojo intenso y su excelente capacidad
de penetracién aseguta dptimo resultado. Cumple con las normas ASM-2644, ASME Boiler and Pressure
Vessel Code, ASTM E-165 y ASTM E-1417.

REVELADOR: Este producto se aplica a soplete sobre toda la superficie de la cara opuesta a la
supetrficie de la placa previamente cubierta con tinta penetrante permitiendo observar por absorcion y

expansion de manchas rojas, fisuras y poros microscopicos no detectables a simple vista. Cumplie con las
normas ASM-2647 y esta aprobado por GE, Pratt & Whitney PMC #4357-7 y otras industrias

acroespaciales.
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/l[continuaciéon Orden de Compra N° OC-2021-RT-080

Area Solicitante: PRODUCCION QUIMICA (REC-2021-RT-049).

A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, deber& enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado [DOLARES: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON DOS
CENTAVOS (US$ 17.950,02)].

Los materiales deberan ser entregados con un REMITO, donde se indiqgue numero de Orden
de Compra y renglones a los cudles corresponden. Sin este documento no se podra dar el
respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco sera factible la emision del
Certificado de Recepcidn y liquidacion de la Factura.

Los elementos a proveer deben ser nuevos y sin uso. Asimismo, deben ser suministrados
debida y perfectamente identificados; como asi también en su embalaje normal de
comercializacién y/o adecuadamente acondicionados al efecto de su proteccién contra golpes
y/o agentes externos que pudieren deteriorarlo; disminuir su vida util o incluso inutilizarlos.
Ademads, deberan estar perfectamente identificados cada embalaje con la designacion, el
namero de Orden de Compray el nombre del Proveedor de manera clara.

La presente Orden de Compra implica el absoluto conocimiento y aceptacion del
adjudicatario, tanto de los lugares y condiciones en los que se encuentran fisicamente los
elementos, como los trabajos a ejecutar referidos a los servicios requeridos, por lo que se
dara por descontado que ha realizado todas las consultas oportunamente.

Por consiguiente, se destaca que no seran reconocidos costos adicionales por desconocimiento
de detalles o faltas de prevision del Adjudicatario.

En el precio se consideran incluidos jornales; adicionales por tareas riesgosas y por convenios
de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el Adjudicatario y su personal; insalubridad;
gastos generales de incorporacion; transferencia de mano de obra de otras localidades; viaticos;
transporte; alojamiento; comida; desayuno; seguros obreros y contra accidentes de trabajo;
cargas sociales vigentes; seguros y asistencias requeridas por leyes nacionales, provinciales y
sus respectivas reglamentaciones, que afecten a todo el personal que fuere empleado
directamente en los trabajos.

Ingreso de personal y elementos.

El personal puede ingresar segun fecha y hora acordada segun las necesidades de
produccion y a la orden de compra correspondiente.

Anterior al ingreso se debe presentar la documentacion para el ingreso de personal y
vehiculos, la cual debe ser aprobada por FMRT (Fabrica Militar Rio Tercero).

La misma debe realizar la induccion de seguridad realizada por SHyMA (Seguridad Higiene y
Medio Ambiente).

Se debe traer un listado detallado las herramientas, juntas, materiales, consumibles, etc., que

ingresa para presentar en porteria.
DOCFI-2021-53887848-APN-FM SEMP
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h) Instalacion de obrador y servicios.

El obrador sera instalado en la zona de trabajo designada por FMRT. La misma es de 8 m x 8
m aproximadamente, bajo tinglado de chapa y piso de tierra con durmientes de quebracho.

El mismo esté situado adyacente a una calle de asfalto.

La conexién de agua esta situada a 45 m aproximadamente con una toma de @ %" y presion
de 1,5 kgf/cm?.

FMRT suministrara para realizar la limpieza quimica el acido nitrico al 50 % y el hidréxido de
sodio al 40 % de concentracion a temperatura ambiente. El proveedor debera traer
recipientes

El efluente liquido generados por la limpieza se deberan almacenar en bidones de 1000 litros
“tipo Bin” con valvula de descarga para drenaje completo, resistente para ser cargado por un
auto elevador, dimensiones exteriores aproximadas: 1070 x 1070 x 1130 (alto) mm. Su
material debe ser apto para las mezclas generadas. FMRT trasladara los licores para su
tratamiento y devolvera el mismo. El proveedor debera enjuagar el recipiente para su retiro de
FMRT.

También si es necesario, se debera encargar de diluir el Na (OH) y HNOs. Los traslados de
placas, materiales, etc., son a cargo del proveedor.

Si las instalaciones asignadas no son suficientes por algun motivo, el proveedor con previo
aviso y coordinacién en comun acuerdo con FMRT, puede instalarse cercano a la ubicaciéon
del intercambiador de placas.

Desmontaje y desarmado del equipo.

FMRT entregara el equipo drenado y liberado para su desarme. Las placas extraidas tendran
acido en la superficie interna, las cuales deberan ser extraidas con todos los elementos de
proteccién necesarios y colocado en un recipiente que resiste el acido sulflrico concentrado a
temperatura ambiente por (ejemplo acero Inoxidable AISI 316L o 304L). Si fuera necesario
las placas se pueden trasladar para enjuague a lugar especificado en FMRT.

Los pernos tensores estan oxidados como sus tuercas, por lo tanto, es posible que los
mismos no corran bien para su desarmado.

Antes del desarmado, se debera medir la distancia entre las placas de cierre para luego ser
constado en su armado.

Marcar la parte exterior del conjunto de placas con una linea diagonal o numerar con algun
método que resista el lavado quimico.

Se tomaran fotografias y dejar constancia de las anotaciones.

DOCFI-2021-53887848-APN-FIMSEAMP
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Extraccion del paguete de placas en su totalidad

Se deberdn tomar las precauciones necesarias para no dafiar las placas, bastidores y los
elementos del equipo en su desmontaje.

Las placas con mayor solicitacion (ingreso de acido caliente) deberdn ser separadas e
identificadas para realizar los ensayos y determinar su estado.

NOTA DE SEGURIDAD: Se debera tener precaucion ya que el equipo puede contener acido
sulfarico 98,5 % que no se haya drenado completamente.

Desalojar juntas en su totalidad.

Se debera remover las juntas obsoletas de todas las placas y cambiar las 4 (cuatro) juntas
anulares del bastidor.

Las mismas se deberan lavar y enjuagar con el mismo proceso que se aplica a las placas,
depositar en bolsas y luego en un contenedor de plastico rigido con tapa que no permita el
ingreso de agua, el cual se debera rotular con resistencia al agua y sol, especificando, fecha,
contenido, peligros y seguridad el cual se debera llevar a la zona Ex. M.E.I.R. a 1000 m del
lugar de trabajo.

Limpieza de placas guimica y mecanica.

No se debe utilizarse acido clorhidrico para limpieza ni agua mayor a 50 ppm de Cl(cloruros)
para preparacion de soluciones de limpieza.

Las placas se deberan tratar en un contenedor de resistencia a los productos de limpieza
quimica.

La limpieza quimica debe realizarse con inmersiones en solucién alcalina y acida segun el
caso.

El sistema de lavado quimico debera estar equipado con todos los dispositivos para realizar
la limpieza de las incrustaciones y trasvase de efluentes a bidones.

Las placas se podran lavar con hidrolavadora siempre y cuando la presiéon de la misma no
erosione el material de las placas.

Mas alla de lo indicado, todos los procedimientos propuestos no deben dafiar el material del
equipo ni deformarlo.

Control de fisuras vy cambio de placas.

Se deberd aplicar tintas penetrantes y revelador para detectar fisuras o poros microscépicos

en la estructura de las placas. El ensayo no destructivo debe ser realizado o supervisado por

personal calificado en liquidos penetrantes Nivel 2, el cual deberé firmar el informe.
DOCFI-2021-53887848-APN-FM QM 3
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Se debera realizar inspeccion visual del 100 % de las placas.
Especificar la norma que cumplen la tinta y el revelador de aplicacion.
Limpiar las placas para desalojar tinta penetrante y enjugar con lavado a presion.
Secado de placas.

Los controles de las fisuras se deberan realizar como minimo en las 30 placas. Evaluar
principalmente las que tienen contacto con el &cido a mayor temperatura.

Cambio de placas: una vez revisadas las placas y detectadas las que mayor dafio presenten,
se deberan cambiar por las correspondientes placas de repuesto. FMRT posee repuestos
solicitados en el afio 1989 y las cuales poseen juntas las cuales habra que remover o
remplazar por nuevas.

Se cuenta con las siguientes placas de repuestos:

Descripcién Cantidad Numero de parte
Channel Plate 8 (ocho) 369906-4403
Channel Plate 1 (uno) 369906-4416
End Plate Il 1 (uno) 369906-4483

Las placas de repuesto no utilizadas deberan ser devueltas a FMRT, asi como las
placas dafiadas que se hayas remplazado.

Pernos tensores y otras piezas.

Se deberan limpiar los tensores, bulones, tuercas, arandelas, etc. con cepillo y lubricar con
grasa (segun corresponda) antes de su ajuste, cambiar los protectores de pernos y buloneria
que este deteriorada.

El intercambiador posee 8 (ocho) esparragos en acero al carbono, @ M39, Largo 1050 mm,
con tuercas hexagonales de s= 79 mm £ 1 mm, alto 58mm £1 mm.

Los pernos tensores y tuercas estan oxidados, por lo tanto, se debe prever herramientas y
procedimientos para su desarmado.

Los bulones, pernos y todo accesorio deben seleccionarse para que el ensamble del equipo
funciones correctamente lo cual sera una responsabilidad del proveedor.

0) Armado vy cierre

DOCFI-2021-53887848-APN-FIMSE#MP 4
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En el armado debe verificarse la distancia inicial de 353 mm segun especificaciéon técnica
original del paquete de placas y verificar que la linea oblicua 0 marca coincida con la
inicialmente.

El adjudicatario debera asegurar la estanqueidad segun el método seleccionado.

En caso de utilizar pegamentos no deberan contener cloruros que podrian dafiar las placas.
Se debera colocar en el informe la marca y caracteristica del pegamento y la calidad del agua
utilizada en la preparacién de las soluciones y limpieza.

p) Puesta en marcha del equipo

El proveedor debera estar en la puesta en marcha del equipo para observar si no
presenta pérdidas y ajustar si es necesario por lo menos 24 hs luego de entrado en
servicio el equipo.

g) Informe.
Se deber& entregar un informe con los siguientes items:
- Desmontaje del equipo
- Lavado del equipo.

- Estado del equipo encontrado en su apertura con descripcion de las incrustaciones y si es
posible de las sustancias encontradas, sulfatos, carbonatos, azufre, etc.

- Revision de las placas.

- Cambio de juntas y placas.

- Prueba hidréaulica.

- Estado general de los componentes del equipo.

- Indicar préximos mantenimientos.

Otros trabajos y observaciones realizadas.

Se deberan adjuntar dos copiar en formato papel y un archivo en PDF (formato de documento
portatil).

Archivo fotogréafico de todo el proceso de trabajo y en particular anterior y posterior a la limpieza.

Se debe adjuntar con el informe, un cuadro con el caudal antes del desmontaje y luego de la
limpieza. Los mismo seran suministrados por FMRT para verificar la mejora con informacién
objetiva.

r) Garantia de la provision.

DOCFI-2021-53887848-APN-FIMSE#MPs
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El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento del equipo en las condiciones técnicas
especificadas, por el término minimo de 6 (seis) meses contados a partir de su puesta en
funcionamiento, periodo durante el cual el adjudicatario se debe comprometer a reparar
cualquier defecto en el menor plazo posible, quedando a su cargo los gastos emergentes (mano
de obra, repuestos, transporte, etc.).

El periodo de garantia se interrumpird cuando se comunique el inconveniente y se reanudara
cuando el mismo el haya solucionado segun la aprobacion de esta FMRT.

Soporte técnico.

La empresa con su tecndlogo debera indicar el plazo de respuesta en acaso de suceder algun
desperfecto en el equipo o causa de operacion no prevista segun la informacion dada por el
fabricante.

Para el ingreso al predio de Fabrica Militar Rio Tercero y permanencia en éste, el Adjudicatario
debera presentar ante el Depto. Personal dependiente de Relaciones Industriales, en forma

mensual y/o mientras tenga vigencia el contrato, la siguiente documentacion:

PERSONAS JURIDICAS

— Nomina y constancia de afiliacion vigente del personal que efectiviza las actividades, a una

aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.) y ultimo recibo abonado en forma.

Obs.: En la pdliza debera constar: “..A.R.T. endosa y renuncia en forma expresa a iniciar toda
accion de repeticion o regreso contra Fabrica Militar Rio Tercero, sus funcionarios, empleados y

obreros...”

— Seguro de todos los vehiculos que se utilicen para la prestaciébn y comprobante de pago
actualizado. Dicho Seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil hacia terceras personas
transportadas y no transportadas; y dafios a bienes de terceros, incluyendo la responsabilidad

por la carga transportada, si correspondiere.

— Certificado de salud ocupacional de las personas afectadas a los trabajos.

— Carné habilitante para la conduccién de vehiculos (en concordancia con la categoria

respectiva) y permiso por parte de la direccién o titular de la Empresa, cuando correspondiere.

— Listado de elementos de seguridad que correspondieren.

OBS.: El Adjudicatario debera requerir a su A.R.T. el asesoramiento con respecto a las

obligaciones a cumplimentar, referidas a aspectos de seguridad en el trabajo.

Fabrica Militar Rio Tercero (previo al inicio de las actividades inherentes al objeto de la
presente contratacion), por intermedio de personal de SHyMA, le informara sobre los riesgos a
gue pueden estar expuestos los trabajadores, y las medidas de seguridad y de preservacién
del medio ambiente que deberan respetar; corriendo por cuenta del Prestador la provision de
los elementos de proteccién personal, y siendo también, el responsable del uso de los mismos

DOCFI-2021-53887848-APN-FIMSE#MP
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y Su mantenimiento.

u) OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

— Pagar en forma directa por su exclusiva cuenta y cargo, todos los impuestos, derechos, tasas,
contribuciones y demas gravAmenes nacionales, provinciales y municipales, relacionados a su
actividad comercial, y respectivas cargas fiscales derivadas del trabajo a realizar.

— Presentar en el Depto. Personal de Relaciones Industriales de Fabrica Militar Rio Tercero, en
forma mensual y/o mientras tenga vigencia el contrato respectivo, los comprobantes de pago de
aportes y contribuciones pertinentes.

— Dar cabal cumplimiento a todas las normas relativas al trabajo y organismos de seguridad social,
guedando comprendidas las disposiciones convencionales correspondientes, relativas al
personal propio afectado al cumplimiento de los trabajos.

— Mantener a Fabrica Militar Rio Tercero indemne de cualquier reclamo que efectle su personal y
de toda posible derivacién legal. Asimismo, afrontara en forma exclusiva cualquier indemnizacion
y Sus accesorias, que corresponda abonar a ese personal, por la aplicacion de normas laborales
y/o convencionales.

— Guardar confidencialidad de toda informacién, planos y deméas elementos documentados que
Fabrica Militar Rio Tercero le pudiese proporcionar para la realizacion de los trabajos
pertinentes, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgacion, utilizacion o
apropiacion por terceros.

— Exhibir la documentacion original que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales
referidas en la presente Orden de Compra, en el momento en que Fabrica Militar Rio Tercero se
lo requiriese.

— Asumir la responsabilidad por la conducta que observe su personal, como asi también por los
deterioros, desorden o cualquier hecho anormal derivado de su comportamiento, incluyendo el
estricto cumplimiento del horario de trabajo.

— Asumir y tomar plena responsabilidad por las consecuencias o reclamos que resulten de hechos
0 actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por lesiones,
dafos a las personas o a la propiedad.

— Mantener indemne a Fabrica Militar Rio Tercero y prestar toda la asistencia necesaria a los
efectos de liberarla en casos de litigios, demandas o medida cautelar promovida o decretada
contra la misma, y fundada en cualquier hecho o acto de sus dependientes o personal, como
también de terceros, referente a las actividades comprendidas en la prestacion contratada.

— Responsabilizarse por el traslado de su personal, tanto en horario normal como extraordinario,
sin cargo adicional para Fabrica Militar Rio Tercero, debiendo entregar al Depto. Personal de
Relaciones Industriales de la misma, un listado completo de dicho personal.

- Responsabilizarse por el traslado interno en Fabrica Militar Rio Tercero, de los equipos;
DOCFI-2021-53887848-APN-FM SE4MP-
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insumos; materiales; etc.; que fuere necesario utilizar en la ejecucion de las tareas, debiendo
disponer de los medios de transporte para tal efecto.

OBLIGACIONES DE F.M.R.T.

Fabrica Militar Rio Tercero permitira el uso sin cargo de los caminos internos autorizados para el
ingreso a la planta productora de Produccion Quimica.

SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Adjudicatario asume a su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones de Medicina del Trabajo y
Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad en el Trabajo a sus empleados.

Para el cumplimento de la ley 19.587, Decreto 351/79, el Adjudicatario contratara los medios
especializados exigidos por dicha reglamentacion, previo consentimiento de Fabrica Militar Rio
Tercero.

En caso de infortunio ocurrido en Fabrica Militar Rio Tercero al personal dependiente del
Adjudicatario, éste ultimo podra solicitar la prestacion de los primeros auxilios, quedando a su
cargo y responsabilidad el disponer de los medios adecuados para el traslado al centro
especializado, y posterior atencién; debiendo informar a Fabrica Militar Rio Tercero la empresa
de Urgencia Médica y la Clinica 6 Centro Asistencial que prestara el servicio.

El Adjudicatario se compromete a investigar conjuntamente con Fabrica Militar Rio Tercero las
lesiones y accidentes (incluidos los incidentes con potencial de afectar a la comunidad y el
medio ambiente), que ocurran durante las tareas de sus empleados.

Debe también comunicar a Fabrica Militar Rio Tercero - SHyMA, dentro de las 24 horas de
ocurridos, toda lesion o accidente, incluidos los “in itinere”.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se destaca que el importe de la mencionada garantia de adjudicacion, es de $
161.020,00 y US$ 3.590,00, corresponde al 10 % del valor total de la Orden de Compra,
de acuerdo a lo estipulado en Articulo 15° del P.B.Y.C.P. (Ver Articulo 16° del P.B.Y.C.P.
“Moneda y formas de garantia”).

RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccién de Calidad de Fébrica
Militar Rio Tercero.
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/l/continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-080

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes junio, afio 2021, Impuesto

$ 19.322,40 / US$ 430,80.

El pago del Impuesto de Sellos debera ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacion Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccion de
correo electronico: tesoreria.rt@fm.gob.ar
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2021-53887848-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA
Miércoles 16 de Junio de 2021

Referencia: OC-2021-RT-080 "AZINTER SA."

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.06.16 08:29:02 -03:00

Sebastian Rosa
Jefel
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
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Date: 2021.06.16 08:29:03 -03:00
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