

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

CUIT N° 30-54669396-8

DEPENDENCIA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO

DIRECCIÓN: Mendoza s/n, 5850 Río Tercero, Córdoba, Argentina

EXPEDIENTE N°: EX-2021-41069248-APN-FMSE#MD

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-2021-RT-006

MODALIDAD: sin modalidad

OBJETO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS

PRECIO ESTIMADO: \$ 7.594.430,65

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MEDIO	Fecha de Publicación	Orden N°
Página Web FMSE	12/05/2021	10

INVITACIONES

Fecha	Denominación Persona Física o Jurídica	Orden N°
12/05/2021	LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL CONSTRUCTOR DE POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO, ARQTEC SRL, FARRANDO HERNAN GERARDO (INGENIERIA Y DISEÑO), TRIGINE NICOLAS, VIMECO S.A., SOLERA LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES, Aldo Freytes Impermeabilizaciones.	09

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (Orden 11).

Fecha	Denominación Persona Física o Jurídica	Orden N°
20/05/2021	LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL CONSTRUCTOR DE POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO, ARQTEC SRL, FARRANDO HERNAN GERARDO (INGENIERIA Y DISEÑO), TRIGINE NICOLAS, VIMECO S.A., SOLERA LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES, Aldo Freytes Impermeabilizaciones.	12/13

APERTURA DE OFERTAS (Orden 14)

Fecha Estipulada: 28/05/2021

Hora Estipulada: 13:00

Orden	Oferente	CUIT	Moneda	Monto de la Oferta	Forma y monto de la garantía
1	FREYTES ALDO	20-13061033-2	PESOS	\$ 9.450.000,00	No corresponde
2	TRIGINE NICOLAS	20-30206806-3	PESOS	\$ 6.461.066,81	No corresponde
3	CARLOS DARIO QUEVEDO	20-21902990-0	PESOS	\$ 9.395.650,00	No corresponde
4	CONSTRUVIAL S.A.	30-71447239-5	PESOS	\$ 8.750.525,00	No corresponde

Observaciones Generales:	OF. 1) PRECIOS IVA INCLUIDO. OF. 2) NO INDICA IVA. OF. 3) PRECIOS IVA INCLUIDO. OF. 4) PRECIOS IVA INCLUIDO.
--------------------------	--

ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Concepto	OFERENTES			
	FREYTES ALDO	TRIGINE NICOLAS	CARLOS DARIO QUEVEDO	CONSTRUVIAL S.A
Garantía de Oferta	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
DJ de oferta nacional	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18
Constancia AFIP	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18

Concepto	OFERENTES			
	FREYTES ALDO	TRIGINE NICOLAS	CARLOS DARIO QUEVEDO	CONSTRUVIAL S.A
Constancia de Inscripción Ingresos Brutos	Orden 15	-	-	Orden 18
DJ Intereses	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18
Consignación de domicilio	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18
DJ Judicial	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18
DJ Elegibilidad	Orden 15	-	Orden 17	Orden 18
Contrato social	-	-	Orden 17	Orden 18
Acreditación del firmante	-	-	Orden 17	Orden 18

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS (Orden N° 19)

INFORME TÉCNICO - ECONÓMICO (Orden N° 22)

ORDEN DE MÉRITO

REGLON	CARLOS DARIO QUEVEDO	CONSTRUVIAL S.A
1	2	1
2	2	1
3	2	1
4	2	1

OFERTAS DESESTIMADAS

Renglón N°	Oferente		Observaciones
	Denominación	CUIT	
1 a 4	TRIGINE NICOLAS	20-30206806-3	<p>Oferta Desestimada Administrativamente, no puede considerarse como una propuesta válida toda vez que carece de todas las formalidades requeridas en las bases del llamado (no indica quien se presenta, carece de firma, ni se satisfacen los requisitos del PBCP sobre su presentación).</p> <p>La cotización no indica si los precios incluyen IVA o no, por lo que se tomaron como Precios IVA INCLUIDO (s/Art. 12º del PBYCP: 12.2. El precio cotizado será el precio final que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO deberá abonar por todo concepto).</p>

Renglón N°	Oferente		Observaciones
	Denominación	CUIT	
1 y 2	FREYTES ALDO	20-13061033-2	No se ajustan técnicamente a lo solicitado, según Informe Técnico. El oferente propone sacar parte del Lamiplast, cuando en el Pliego se solicita sacar el 100% del mismo.
3 y 4	FREYTES ALDO	20-13061033-2	No se ajusta al plazo de entrega requerido para la realización de los trabajos. Estas tareas se necesitan con suma urgencia.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y habiendo verificado que el monto estimado surge de un presupuesto

adjunto de fecha 08/05/2021, contemplando además que el motivo de la contratación de este servicio corresponde: La Impermeabilización del techo del Laboratorio PQ y el Edificio H, es necesaria ya que existen humedades y goteras que generan condiciones inseguras de trabajo y pueden afectar archivos, equipos y herramientas para realizar las tareas. La reparación del techo de la Subestación L es esencial para evitar que se mojen equipos y transformadores, ya que no solo se verían afectados y deteriorados, sino que podría interrumpir el suministro de energía eléctrica. La reparación del techo de producciones auxiliares es importante para evitar que se moje el generador Scania y preservar su vida útil. Y en todos los casos evitar que se siga deteriorando los edificios. Con respecto a la urgencia de esta necesidad, surge debido a que los techos deberán estar en óptimas condiciones entre agosto y septiembre /2021, ya que según las estadísticas, la mayor cantidad de precipitaciones en Río Tercero se presentar aproximadamente durante el período Octubre-Abril de cada año, por lo que se sugiere adjudicar la contratación **CDI-2021-RT-006** de acuerdo al siguiente detalle:

Renglones N°	Denominación Oferente	Monto Total a Adjudicar
1 a 4)	CONSTRUVIAL S.A.	\$ 8.750.526,40

Ello, toda vez que la oferta cumple técnicamente y formalmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y ha resultado la más conveniente para este FMSE –FMRT.

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 35% anticipado, previa presentación de contragarantía. Saldo a 15 días fecha Factura, con certificaciones parciales.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato. Plazo de obra: 45/60 días corridos (teniendo en cuenta condiciones climáticas óptimas para realizar las tareas).

LUGAR DE ENTREGA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: DICTAMEN DE EVALUACION CDI-2021-RT-006: Reparación y mantenim. de techos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.