FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO
CUIT N° 30-54669396-8
DEPENDENCIA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO

DIRECCION: Mendoza s/n, 5850 Rio Tercero, Cérdoba, Argentina
EXPEDIENTE N°: EX-2021-41069248-APN-FMSE#MD

TIPO DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° CDI-2021-RT-
006

MODALIDAD: sin modalidad

OBJETO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS

PRECIO ESTIMADO: $ 7.594.430,65

PUBLICIDAD Y DIFUSION

MEDIO Fecha de Publicaciéon Orden N°
Pagina Web FMSE 12/05/2021 10

INVITACIONES

Orden
Fecha Denominacion Persona Fisica o Juridica N°

LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL
CONSTRUCTOR DE POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO,
ARQTEC SRL, FARRANDO HERNAN GERARDO (INGENIERIA
Y DISENO), TRIGINE NICOLAS, VIMECO S.A., SOLERA
LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES, Aldo Freytes

Impermeabilizaciones.

12/05/2021 09

IF-2021-49714655-APN-FM SE#MD

Paginalde5



CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (Orden 11).

Fecha Denominacidon Persona Fisica o Juridica Orl\cli:en
LO TUSO FEDERICO, LEONARDO OBERTI, EL CONSTRUCTOR DE
POSSETTO FABRICIO MAXIMILIANO, ARQTEC SRL, FARRANDO
20/05/2021 HERNAN GERARDO (INGENIERIA Y DISENO), TRIGINE NICOLAS, 12/13
VIMECO S.A., SOLERA LUCAS ARIEL, QUEVEDO CONSTRUCCIONES,
Aldo Freytes Impermeabilizaciones.

APERTURA DE OFERTAS (Orden 14)

Fecha Estipulada:

28/05/2021

Hora Estipulada: 13:00

Orden Oferente CUIT Moneda Monto de la Formay mon,to
Oferta de la garantia

1 FREYTES ALDO 20-13061033-2 PESOS $9.450.000,00 | No corresponde

2 TRIGINE NICOLAS 20-30206806-3 PESOS $6.461.066,81 | No corresponde

3 CARLOS DARIO QUEVEDO 20-21902990-0 PESOS $9.395.650,00 | No corresponde

4 CONSTRUVIALS.A. 30-71447239-5 PESOS $ 8.750.525,00 | No corresponde

Observaciones Generales:

OF. 1) PRECIOS IVA INCLUIDO. OF. 2) NO INDICA IVA. OF. 3) PRECIOS IVA INCLUIDO.
OF. 4) PRECIOS IVA INCLUIDO.

ANALISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACION DE LAS OFERTAS

Concepto

OFERENTES

FREYTES ALDO

TRIGINE NICOLAS

CARLOS DARIO
QUEVEDO

CONSTRUVIAL S.A

Garantia de Oferta

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

DJ de oferta
nacional

Orden 15

Orden 17

Orden 18

Constancia AFIP

Orden 15

Orden 17

Orden 18
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OFERENTES
Concepto CARLOS DARIO
FREYTES ALDO TRIGINE NICOLAS QUEVEDO CONSTRUVIAL S.A
Constancia de
Inscripcion Orden 15 - - Orden 18
Ingresos Brutos
DJ Intereses Orden 15 - Orden 17 Orden 18
Con5|gnz?9|9n de Orden 15 - Orden 17 Orden 18
domicilio
DJ Judicial Orden 15 - Orden 17 Orden 18
DJ Elegibilidad Orden 15 - Orden 17 Orden 18
Contrato social - - Orden 17 Orden 18
Acref:htauon del - - Orden 17 Orden 18
firmante

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONOMICAS (Orden N° 19)

INFORME TECNICO - ECONOMICO (Orden N° 22)

ORDEN DE MERITO
RENGLON | CARLOS DARIO QUEVEDO CONSTRUVIAL S.A
1 2 1
2 2 1
3 2 1
4 2 1
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OFERTAS DESESTIMADAS

Rengldn Oferente )
Observaciones

N° Denominacion CuUIT

Oferta Desestimada Administrativamente, no puede
considerarse como una propuesta valida toda vez que
carece de todas las formalidades requeridas en las
bases del llamado (no indica quien se presenta, carece
de firma, ni se satisfacen los requisitos del PBCP sobre
su presentacidn).

l1a4 | TRIGINE NICOLAS | 20-30206806-3
La cotizacién no indica si los precios incluyen IVA o no,
por lo que se tomaron como Precios IVA INCLUIDO
(s/Art. 122 del PBYCP: 12.2. El precio cotizado serd el
precio final que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD
DEL ESTADO deberd abonar por todo concepto).

Renglén Oferente )
Observaciones
N° Denominacién CUIT

No se ajustan técnicamente a lo solicitado, segun
Informe Técnico. El oferente propone sacar parte del

ly2 FREYTESALDO | 20-13061033-2 . . .
Lamiplast, cuando en el Pliego se solicita sacar el 100%
del mismo.
No se ajusta al plazo de entrega requerido para la

3y4 FREYTES ALDO 20-13061033-2 | realizacion de los trabajos. Estas tareas se necesitan con
suma urgencia.

RECOMENDACION SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

Esta Comisidn Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares, y habiendo verificado que el monto estimado surge de un presupuesto
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adjunto de fecha 08/05/2021, contemplando ademas que el motivo de la contratacion de este servicio
corresponde: La Impermeabilizacidon del techo del Laboratorio PQ y el Edificio H, es necesaria ya que existen
humedades y goteras que generan condiciones inseguras de trabajo y pueden afectar archivos, equipos y
herramientas para realizar las tareas. La reparacion del techo de la Subestacién L es esencial para evitar que se
mojen equipos y transformadores, ya que no solo se verian afectados y deteriorados, sino que podria
interrumpir el suministro de energia eléctrica. La reparacion del techo de producciones auxiliares es
importante para evitar que se moje el generador Scania y preservar su vida util. Y en todos los casos evitar que
se siga deteriorando los edificios. Con respecto a la urgencia de esta necesidad, surge debido a que los techos
deberan estar en éptimas condiciones entre agosto y septiembre /2021, ya que segun las estadisticas, la mayor
cantidad de precipitaciones en Rio Tercero se presentar aproximadamente durante el periodo Octubre-Abril de

cada aio, por lo que se sugiere adjudicar la contratacidn CDI-2021-RT-006 de acuerdo al siguiente detalle:

Monto Total a
Renglones N° Denominacién Oferente
Adjudicar
1a4) CONSTRUVIAL S.A. $ 8.750.526,40

Ello, toda vez que la oferta cumple técnicamente y formalmente con lo requerido en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y ha resultado la mds conveniente para este FMSE —FMRT.

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 35% anticipado, previa presentacién de contragarantia. Saldo a 15 dias fecha Factura, con

certificaciones parciales.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato. Plazo de obra: 45/60 dias corridos (teniendo en cuenta condiciones climaticas

Optimas para realizar las tareas).
LUGAR DE ENTREGA: FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del

adjudicatario.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico firma conjunta

Numero: 1F-2021-49714655-APN-FMSE#MD

RIO TERCERO, CORDOBA
Jueves 3 de Junio de 2021

Referencia: DICTAMEN DE EVALUACION CDI-2021-RT-006: Reparacién y mantenim. de techos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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