FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

Oficina
Direccién
Teléfono

CcuIT

COMPRAS - FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Av. Cabildo 65 32 Piso CABA
4779-3128/3121/3122

30-54669396-8

ORDEN DE COMPRA

Ne 0C-2021-RT-082
FECHA 15/6/2021
Modalidad Sin Modalidad

Expediente N2

EX-2021-41069248- -APN-FMSE#MD

Requerimiento de Compras N2

REC-2021-RT-122

Procedimiento Tipo |CDI- CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N2 CDI-2021-RT-006
Acto Administrativo de Adjudicacion Tipo | Resolucién [ Ne 216 Fecha 14/6/2021 Autoridad PRESIDENTE
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacion CONSTRUVIAL S.A. CUIT 30-71447239-5
Domicilio A. V. Pefialoza N2 1154
Localidad RIO TERCERO Provincia |CORDOBA Pais ARGENTINA
Teléfono 03571 15578542 / Isolera@construvialsa.com.ar / adminl@construvialsa.com.ar
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
a a P IVA
Renglén N° Descripcion Cantidad Umda'd P|:ecm WUAHETIS Precio Total
de Medida sin Impuestos | ajicuota Monto
Acondicionamiento de superficie e Impermeabilizacion
del techo del Laboratorio de Produccién Quimica e
1 - L. - , e . 1 c/u $1.880.278,00| 21,00% $394.858,38 $2.275.136,38
Ingenieria Produccién Quimica, segun especificaciones a
continuacion.
Acondicionamiento de superficie e Impermeabilizacién
2 de techos del Edificio H, segun especificaciones a 1 c/u $4.556.059,00| 21,00% $956.772,39 $5.512.831,39
continuacion.
Acondicionamiento de superficie e Impermeabilizacion
3 del techo de la Subestacién L, segun especificaciones a 1 c/u $506.229,00| 21,00% $ 106.308,09 $612.537,09
continuacién.
Acondicionamiento de superficie e Impermeabilizacion
del techo de Producciones Auxiliares zona donde se
4 . , e 1 c/u $289.274,00| 21,00% $60.747,54 $350.021,54
encuentra el Generador Scania, segun especificaciones a
continuacién.
Total $1.518.686,40 $ 8.750.526,40

SON PESOS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS.

Forma de Pago

35% anticipado, previa presentacion de contragarantia. Saldo a 15 dias fecha Factura, con certificaciones parciales.

Plazo de Entrega

Inmediato. Plazo de obra: 45/60 dias corridos (teniendo en cuenta condiciones climaticas dptimas para realizar las tareas).

Lugar de entrega

FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.
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/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-082

a) Area Solicitante: MANTENIMIENTO GENERAL (REC-2021-RT-122).

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, debera enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado ($ 3.062.684,24).

c) Con la finalizacién de los trabajos, debera entregarse un REMITO, donde se indique niumero
de Orden de Compra y renglones a los cuales corresponden. Sin este documento no se
podra dar el respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco serd factible la emisién
del Certificado de Recepcidn y liquidacion de la Factura.

d) Los edificios a intervenir; retirando el impermeabilizante de cubierta existente y
colocando membrana asféltica, logrando asi la impermeabilizacion de la cubierta de
los mismos, serén:

— Edificio Oficinas y Laboratorio PQ — Superficie: 778 m2

— Edificio “H” — Superficie Total: 1861 m2. Planta baja superf. 1.636 m. Planta alta
superf. 225 m2.

En el Edifico H:

El retiro de la membrana existente en la planta baja es una superficie parcial a la total, ya que
la membrana asfaltica se encuentra colocada en las crestas de los paneles y en sectores
particulares.

En la planta baja no se deberan colocar en la cubierta aireadores de ventilacion.
— Subestacion “L” — Superficie de 193,80 m2 — Nave de 17 x 11,4 mts

— Producciones Auxiliares — Local donde se encuentra instalado el Generador Scania —
Superficie de 130 m2

Se deberan realizar las siguientes tareas:

— Retiro de membrana asfaltica existente.

— Limpieza de cubierta, limpieza de juntas de dilatacion, retiro de malezas; objetivo de
la limpieza, dejar una superficie apta para colocar la membrana impermeabilizante.

— En caso que la cubierta esté hiumeda; se deberd colocar aireadores de ventilacion
que abarquen la totalidad de la cubierta en su espesor y superficie. Se estima que se
deberia colocar un aireador cada 20 m2 aproximadamente.

— Verificacion de la pendiente de la carpeta de nivelacion; en caso de que las
pendientes presenten hondonadas o falta de material; se deber& corregir realizando o
reparando la carpeta de nivelacion con el objeto de escurrir el agua hacia el desagie.
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/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-082
— Se debera pintar toda la superficie con imprimacion asfaltica base solvente.

— Colocaciéon de membrana asféaltica sobre toda la superficie. Se debe pegar el 100 %
de la misma. El solape longitudinal entre pafios debe ser de al menos 8 cm y el
solape en extremos de al menos 15 cm. La membrana serd colocada hasta pasando
8 cm minimo del lado externo del parapeto de los techos, quedando estos 8 cm o
mas pegados en la pared externa. La membrana es marca MEGAFLEX.

— La inspeccion de obra de FMRT podra solicitar al proveedor la reparaciéon y/o
reemplazo de los sectores que la membrana asfaltica colocada se encuentre con
fisuras, roturas y/o levantamiento de la capa aluminizada.

— En los solapes y uniones se deberd aplicar dos manos como minimo de pintura
aluminizada con el objeto de evitar el resecado de los solapes por accidon de rayos
UVv.

— Se debera realizar una prueba de lluvia para asegurar que no existen filtraciones.

— Los residuos extraidos deberdn ser separados en bolsones bigbag y deben ser
depositados dentro del predio fabril, en el lugar destinado por Fabrica a tales fines.

— El retiro y disposicion final sera a cargo de FMRT.

e) La presente Orden de Compra implica el absoluto conocimiento y aceptacion tanto de los
materiales a utilizar como de los lugares dentro del predio de F.M.R.T. en los que se realizaran
los trabajos a ejecutar, como asi también estos ultimos propiamente dichos, referidos al
servicio objeto de la presente Contratacion, por lo que se considerara que ha realizado todas
las consultas que estime oportunas o necesarias para formalizar una propuesta responsable.

Por consiguiente, se destaca que no seran reconocidos costos adicionales por
desconocimiento de detalles o faltas de prevision del Adjudicatario.

f) Los materiales a proveer son de las siguientes marcas y caracteristicas: pintura asfaltica
MEGAFLEX base solvente, aplicacion dos manos, previo limpieza y reparacién de superficies.
La imprimacién de las superficies garantiza la correcta adherencia de la membrana. Membrana
asfaltica marca MEGAFLEX, con aluminio NO CRACK modelo MGX 450 de 40kg por rollo.
Todos los encuentros entre membranas se reforzardn con pintura asfaltica aluminizada
MEGAFLEX.

g) El adjudicatario garantiza asistencia permanente en obra de técnico o licenciado en seguridad
industrial.

h) El adjudicatario garantiza asistencia de camion hidrogrua para izajes y movimientos de carga.

i) En el precio de la presente Orden de Compra se consideran incluidos jornales; adicionales por
tareas riesgosas y por convenios de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el
Adjudicatario y su personal; insalubridad; gastos generales de incorporacion; transferencia de
mano de obra de otras localidades; viaticos; transporte; alojamiento; comida; desayuno;
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seguros obreros y contra accidentes de trabajo; cargas sociales vigentes; seguros y
asistencias requeridas por leyes nacionales, provinciales y sus respectivas reglamentaciones,
gue afecten a todo el personal que fuere empleado directamente en los trabajos.

GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Lapso minimo a considerar: 2 (dos) afios computados a partir de la recepcion conforme de las
reparaciones.

Al respecto se destaca que si durante el periodo de vigencia del plazo de garantia se
produjesen inconvenientes funcionales por defectos o vicios ocultos de los materiales utilizados
y/o por deficiencia de la mano de obra empleada por el Adjudicatario, perfectamente
comprobables e imputables, éste se compromete a subsanarlos dentro del menor tiempo
posible, quedando a su cargo todos los gastos emergentes de tal circunstancia (mano de obra,
materiales, insumos; transporte, etc.), y sin cargo adicional alguno para Fabrica Militar Rio
Tercero.

Durante el lapso que dure la “nueva reparacion” que eventualmente haya que efectuar, el plazo
de cobertura por garantia quedara neutralizado, reanudandose una vez que se haya superado
el problema.

GARANTIA DE MATERIALES (Membrana asfaltica reforzada)

La membrana asféltica de debe tener la garantia del fabricante de al menos 10 afios, y las
condiciones de su colocacion debe ser tal que el fabricante reconozca las misma.

ESTARA A CARGO DEL ADJUDICATARIO:
e La MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

e La DIRECCION y REPRESENTACION o CONDUCCION TECNICA permanente durante el
desarrollo de los trabajos, entendiéndose por ello la intervencion de personal profesional
matriculado y habilitado legalmente segln las normas correspondientes, con capacidad para
resolver los problemas técnicos y/o administrativos que pudieren suscitarse en razon de las
caracteristicas propias del servicio objeto de la presente Contratacién, como asi también
para atender a las observaciones que el personal de Inspeccién de Obra de Fabrica Militar
Rio Tercero pudiere formular al respecto de los mismos.

e Todos los insumos; materiales; equipos; herramientas; dispositivos; estructuras;
instrumentos; vehiculos de transporte e izaje; combustibles; etc., y todo otro elemento y/o
concepto intelectual no citado expresamente la presente Orden de Compra, pero que fuere
necesario para la correcta y completa ejecucion del servicio contratado.

Obs.: Todos los materiales e insumos que el Adjudicatario utilice en los trabajos contratados,
sin excepcidn, deben ser de primera calidad; nuevos y sin uso.

m) El Adjudicatario debera arbitrar los medios que estime necesarios para recuperar los dias de

trabajo perdidos por condiciones climaticas adversas u otras circunstancias inconvenientes, al
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efecto de cumplir con el plazo establecido para la realizacion del trabajo objeto de la presente
Contratacion. Para ello y a modo de ejemplo de posibles soluciones, se sugiere: aumento de la
cantidad de personal afectado a las tareas; ampliacion de la jornada de trabajo; trabajo en dias
no laborables; etc.

INICIO DE TAREAS / HORARIO DE LA PRESTACION

La fecha de inicio y el horario en el cual el personal del Adjudicatario debera efectuar los
trabajos inherentes al servicio conforme al objeto de la presente Contratacidén, seran
coordinados oportunamente entre éste y Fabrica Militar Rio Tercero a través del agente de la
misma que para tal efecto fuere designado.

No obstante, el Adjudicatario debera comunicar al Dpto. RRHH de Fabrica Militar Rio Tercero
[Tel. N° (03571) 42-1136 / 237 / 338, interno N° 3601], con una antelacion minima de 24 horas,
la fecha a partir de la cual se encuentra en condiciones de comenzar las tareas referidas a la
Contratacion.

Fabrica Militar Rio Tercero dispondra -en caso de ser necesario- un espacio 6 terreno para que
el Adjudicatario arme su obrador y deposite a resguardo los bienes de su propiedad que utilice
para la realizacion de las tareas.

Al respecto se deja expresamente establecido que Fabrica Militar Rio Tercero no se
responsabiliza por los bienes que el Adjudicatario deposite en dicho terreno 6 espacio,
asumiendo él mismo la guarda de ellos, y eximiendo a la Contratante de cualquier
responsabilidad respecto de los bienes que introduzca en dicho obrador.

El adjudicatario debera proveerse de bafios quimicos para el personal que va a realizar la obra
de acuerdo a la némina de personal que va a realizar las actividades.

Fabrica Militar Rio Tercero designard como minimo a un agente de su plantel, para que
supervise la metodologia y el avance de los trabajos; efectle controles técnicos que considere
oportunos, y actle a su vez como asesor del personal de Recepcion de Calidad.

INSPECCION DE OBRA

Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de efectuar inspecciones y verificaciones
durante la realizacién de las diversas tareas, por lo que el Adjudicatario debe prever el libre
acceso al personal de la misma que oportunamente se designe, el que sera la Unica autoridad
para introducir y/o permitir modificaciones.

Lo expuesto en parrafo precedente, no significa bajo ninguna circunstancia, recepcion previa ni
tampoco relevar de responsabilidad alguna al Adjudicatario, en cuanto a calidad de la tarea que
realice.

CALIDAD DE LA PRESTACION

Todos los trabajos, sin excepcién y conforme correspondiere, deberan ser llevados a cabo
aplicando las técnicas de la especialidad y adoptando las reglas del buen arte.
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El Adjudicatario, en razon de tener que efectuar trabajos en altura en predio de F.M.R.T.,
dispondra de todos los elementos necesarios y requeridos por la legislacion vigente para la
seguridad del personal que los efectle, corriendo por su cuenta y riesgo cualquier tipo de
accidente que pudiere ocurrir durante la concrecion de ellos, como asi también en el
desplazamiento de su personal dentro y fuera del predio de Fabrica Militar Rio Tercero.

DANOS

El Adjudicatario, sera responsable por los dafios que se pudiesen producir en las instalaciones
existentes, originados en causas atribuibles exclusivamente a la naturaleza propia del servicio
que brinda, como asi también a indicaciones técnicas incorrectas.

LIMPIEZA DE LA OBRA

El Adjudicatario debe mantener limpio y ordenado el sector afectado a la realizacién de los
trabajos, liberandolo de todo aquello que afecte a la higiene y seguridad de la obra.

u) Una vez que el Adjudicatario haya efectuado todas las tareas inherentes al cumplimiento de la

v)

prestacién contratada, la Inspeccion de Obra de Fabrica Militar Rio Tercero verificara el
cumplimiento de lo estipulado en este apartado, para recién dar por finalizado el trabajo.

El ingreso a Fabrica Militar Rio Tercero para realizar trabajos inherentes al servicio objeto de la
presente Contratacion, debera efectuarse por PorteriaN° 1y 2, de F.M.R.T.

w) Queda estrictamente prohibido el trdnsito por parte del personal de la empresa Adjudicataria

y)

que brinde la prestacion objeto de la presente Contratacion, por Sectores internos de Fabrica
Militar Rio Tercero ajenos a los lugares en los que deban efectuarse las tareas. El
Adjudicatario sera responsable del cumplimiento estricto de este requisito.

El personal de la empresa Adjudicataria que ingrese a Fabrica Militar Rio Tercero a realizar
actividades relacionadas a la Contratacion, debe poseer identificacién -a la vista- de la misma,
en su indumentaria de trabajo; y poseer todos los elementos de proteccion personal
contemplados en el Decreto 351/79 que correspondan.

Para el ingreso al predio de Fabrica Militar Rio Tercero y permanencia en éste, el Adjudicatario
debera presentar ante el Dpto. Personal dependiente de Relaciones Industriales, en forma
mensual y/o mientras tenga vigencia el contrato, la siguiente documentacion:

e NOmina y constancia de afiliacion vigente del personal que efectiviza las actividades, a una
aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.) y ultimo recibo abonado en forma.

Obs.: En la pdliza debera constar: “..A.R.T. endosa y renuncia en forma expresa a iniciar toda
accion de repeticién o regreso contra Fabrica Militar Rio Tercero, sus funcionarios, empleados
y obreros...”

e Seguro de todos los vehiculos que se utilicen para la prestacion y comprobante de pago
actualizado. Dicho Seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil hacia terceras personas
transportadas y no transportadas; y dafios a bienes de terceros, incluyendo Ila

DOCFI-2021-53888008-APN-FIMSE#MP

Pégina6 de 9



aa)

bb)

/l[continuacion Orden de Compra N° OC-2021-RT-082

responsabilidad por la carga transportada, si correspondiere.
¢ Certificado de salud ocupacional de las personas afectadas a los trabajos.

e Carnet habilitante para la conduccion de vehiculos (en concordancia con la categoria
respectiva) y permiso por parte de la direccibn o titular de la Empresa, cuando
correspondiere.

¢ Listado de elementos de seguridad que correspondieren.

OBS.: El Adjudicatario debera requerir a su A.R.T. el asesoramiento con respecto a las
obligaciones a cumplimentar, referidas a aspectos de seguridad en el trabajo.

Fabrica Militar Rio Tercero (previo al inicio de las actividades inherentes al objeto de la presente
Contratacién), por intermedio de personal de SHYMA., le informara sobre los riesgos a que
pueden estar expuestos los trabajadores, y las medidas de seguridad y de preservacion del medio
ambiente que deberan respetar; corriendo por cuenta del Prestador la provisién de los elementos
de proteccién personal, y siendo también, el responsable del uso de los mismos y su
mantenimiento.

Complementando el apartado precedente, el Adjudicatario debera presentar ante el Servicio de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (SHyMA) de Fabrica Militar Rio Tercero, en forma previa al
comienzo de actividades en la misma, la siguiente documentacion:

— Matricula del profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
— Matricula del técnico en Higiene y Seg. en el Trabajo.
RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica del servicio, participara personal de Mantenimiento General y de
Inspeccidn-Recepcion (Calidad), de Fabrica Militar Rio Tercero.

OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

— Pagar en forma directa por su exclusiva cuenta y cargo, todos los impuestos, derechos, tasas,
contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales y municipales, relacionados a su
actividad comercial, y respectivas cargas fiscales derivadas del trabajo a realizar.

— Presentar en el Dpto. RRH de Fabrica Militar Rio Tercero, en forma mensual y/o mientras
tenga vigencia el contrato respectivo, los comprobantes de pago de aportes y contribuciones
pertinentes.

— Dar cabal cumplimiento a todas las normas relativas al trabajo y organismos de seguridad
social, quedando comprendidas las disposiciones convencionales correspondientes, relativas al
personal propio afectado al cumplimiento de los trabajos.

— Mantener a Fabrica Militar Rio Tercero indemne de cualquier reclamo que efectlie su personal

y de toda posible derivacion legal. Asi mismo afrontard en forma exclusiva cualquier
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indemnizacién y sus accesorias, que corresponda abonar a ese personal, por la aplicacién de
normas laborales y/o convencionales.

Guardar confidencialidad de toda informacién, planos y deméas elementos documentados que
Fabrica Militar Rio Tercero le pudiese proporcionar para la realizacibn de los trabajos
pertinentes, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgacién, utilizacion o
apropiacion por terceros.

Exhibir la documentacién original que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales
referidas en la presente Orden de Compra, en el momento en que Fabrica Militar Rio Tercero
se lo requiriese.

Asumir la responsabilidad por la conducta que observe su personal, como asi también por los
deterioros, desorden o cualquier hecho anormal derivado de su comportamiento, incluyendo el
estricto cumplimiento del horario de trabajo.

Asumir y tomar plena responsabilidad por las consecuencias o reclamos que resulten de
hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por
lesiones, dafios a las personas o a la propiedad.

Mantener indemne a Fabrica Militar Rio Tercero y prestar toda la asistencia necesaria a los
efectos de liberarla en casos de litigios, demandas o medida cautelar promovida o decretada
contra la misma, y fundada en cualquier hecho o acto de sus dependientes o personal, como
también de terceros, referente a las actividades comprendidas en la prestacion contratada.

Responsabilizarse por el traslado de su personal, tanto en horario normal como extraordinario,
sin cargo adicional para Fabrica Militar Rio Tercero, debiendo entregar al Dpto. Personal de
Relaciones Industriales de la misma, un listado completo de dicho personal.

Responsabilizarse por el traslado interno en Féabrica Militar Rio Tercero, de los equipos;
insumos; materiales; etc.; que fuere necesario utilizar en la ejecucién de las tareas, debiendo
disponer de los medios de transporte para tal efecto.

Arbitrar los medios que estime oportunos, para mantener las medidas de seguridad durante la
realizacion de la obra propiamente dicha, en razén de que se trabajara en lugares muy
cercanos a donde el personal de Fabrica Militar Rio Tercero desempefia tareas.

SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Adjudicatario asume a su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones de Medicina del Trabajo y
Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad en el Trabajo a sus empleados.

Para el cumplimento de la ley 19.587, Decreto 351/79, el Adjudicatario contratard los medios
especializados exigidos por dicha reglamentacion, previo consentimiento de Fabrica Militar Rio
Tercero.

En caso de infortunio ocurrido en Fabrica Militar Rio Tercero al personal dependiente del
Adjudicatario, éste ultimo podré solicitar la prestacion de los primeros auxilios, quedando a su
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cargo y responsabilidad el disponer de los medios adecuados para el traslado al centro
especializado, y posterior atencién; debiendo informar a Fabrica Militar Rio Tercero la empresa de
Urgencia Médica y la Clinica 6 Centro Asistencial que prestara el servicio.

El Adjudicatario se compromete a investigar conjuntamente con Fabrica Militar Rio Tercero las
lesiones y accidentes (incluidos los incidentes con potencial de afectar a la comunidad y el medio
ambiente), que ocurran durante las tareas de sus empleados.

Debe también comunicar a Fébrica Militar Rio Tercero - Servicio de Salud Laboral, Seguridad y
Medio Ambiente -, dentro de las 24 horas de ocurridos, toda lesidon o accidente, incluidos los “in
itinere”.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (para OC superiores a $800.000)
Se destaca que el importe de la mencionada garantia de adjudicacion, es de $ 875.052,64,
corresponde al 10 % del valor total de la Orden de Compra, de acuerdo a lo estipulado en

Articulo 15° del P.B.Y.C.P. (Ver Articulo 16° del P.B.Y.C.P. “Moneda y formas de
garantia”).

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes junio, afio 2021, Impuesto

$ 105.006,32.

El pago del Impuesto de Sellos deberé ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacién Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccion de
correo electronico: tesoreria.rt@fm.gob.ar

DOCFI-2021-53888008-APN-FIMSE#MPg
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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