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Número de expediente: EX-2021-63216815- -APN-DGFM#MD 

Número de proceso: LPR-2021-RT-019 

Nombre descriptivo proceso:  

Contratación del servicio de limpieza, acondicionamiento, impermeabilización y pintado (interior y 
exterior) del Depósito de Nitrato de Amonio con destino a Fábrica Militar Río Tercero 

Unidad Operativa de Contrataciones: Fábrica Militar Rio Tercero 

 

Número de circular: 1   
 
Motivo de la circular: ACLARACIONES TECNICAS 

 
Se emite la presente circular a los fines de emitir aclaraciones complementarias al Anexo I – 

REC 154/21 – Mantenimiento y pintado del Depósito de Nitrato de Amonio. 

 

1) Interior del Depósito de NA 

 Medidas aproximadas del depósito: 25 m. (largo) x 12 m (ancho) x 9 m (alto)   

 Pintado de 4 desagües internos, con pintura sintética de color rojo tipo pasión coral de 

marca alba o similar (ver uno de ellos en foto 11). 

 Las líneas demarcatorias deberán respetarse según su color con pintura sintética o epoxi; 

en el caso del amarillo (ver foto 2 y 4) tipo latino, de marca alba o similar; en el caso del 

color verde (ver foto 3) tipo esmeralda o similar. 

 Pintado de la rampa interna de cemento para salir del depósito, color blanco con pintura 

epoxi (ver foto 1 y 9). 

 En el caso de las roturas de hormigón por óxido ferroso, se deberá detallar procedimiento 

de restauración. Ejemplo: la estructura superior del portón de ingreso al Depósito (ver 

foto 1, marcación en rojo). 

 Limpieza de la red de incendio, NO DEBE SER PINTADA.     
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2) Exterior del Depósito de NA 

 Retirar rampa externa de cemento para entrar al depósito, colocación de una nueva rampa 

de cemento de 4,10 de ancho x 1,90 m de profundidad y pintado de la misma de color 

blanco con pintura epoxi (ver foto 10). 

 El portón deberá ser enarenado, lijado y pintado con pintura sintética color azul 

movimiento del viento, de marca alba o similar. Sus medidas son de 3,45 m x 3,20 m. 

 Las puertas tienen las siguientes medidas: 1) 0,85 m x 2,10 m (se ubica al lado del portón, 

ver foto 12); 2) 1,20 m x 2 m.  

 Reparación de las guías y/o ruedas del portón. 

 La canaleta o protección superior del portón (ver foto 12) se encuentra doblada por lo que 

se tiene que enderezar o reemplazar por una nueva. Su medida es de 8 m. de longitud. 

 Limpieza, eliminación de baldosas sueltas y pintado del perímetro de la vereda, color blanco 

con pintura epoxi.   

 Pintado del caño exterior al depósito para ingreso de agua a la red de incendio, color rojo 

pasión coral, de marca alba o similar, con pintura sintética (ver foto 14). 

 Al perímetro del altillo deberá sacarse la capa impermeabilizante deteriorada y colocarse 

una nueva, tipo lamiplast (ver foto 25 y 26). 

 Retirar tejillas y en su lugar deberá haber un mecanismo o garganta para el desagote (ver 

foto 13 y 14). 

 Limpieza de la canaleta ubicada al costado del depósito y que llega hasta el piletón (ver foto 

7 y 16). 

 Limpieza del piletón, que colinda con alambrado del fondo, sus medidas aproximadas son 

de 5 m x 5 m x 1,5 m de profundidad. Fábrica Militar debe desagotar dicho piletón (ver foto 

15). 

  Pintado de todos los hidrantes externos al depósito, con pintura sintética rojo pasión coral, 

de marca alba o similar (a modo de ejemplo, ver foto 5, 7 y 8, se aclara que se deben pintar 

todos los hidrantes ubicados en la cercanía del depósito y sala de bomba). 

 Pintado de las cabinas o gabinetes para mangueras contra incendio (ver foto 5, 6, 7, 20), 

respetando su color, que puede ser rojo en su totalidad (4 c/u) o rojo y blanco (c/u). En el 

caso del color rojo, deberá ser rojo pasión coral, de marca alba o similar.   
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 Pintado de 2 c/u postes de luz, con color blanco sintético (ver foto 18). 

 El desmalezado debe ser desde la vereda hasta el pavimento de la calle que rodea todo el 

perímetro del Depósito.   

3) Sala de bomba 

 Limpieza y lavado de paredes exteriores. 

 Pintado exterior de la sala con pintura latex para exteriores color blanco. 

 Arreglo de columnas deterioradas y pintado color blanco (ver foto 20, marcación en rojo). 

 Pintado de cañerías color rojo pasión coral, de marca alba o similar. 

 Pintado de soportes negros con el mismo color. 

 Pintado del piso de cemento exterior con pintura epoxi color blanco (ver foto 20). 

 Lijado y pintado del portón de la sala, con pintura sintética color azul movimiento del 

viento, de marca alba o similar. Medias: 2 m x 2 m.  

 Pintado del techo saliente al costado de la sala que se encuentra oxidado y del caño de 

desagote que se encuentra encima con pintura sintética color azul movimiento del viento, 

de marca alba o similar (ver foto 19). 

 Sellado con poliuretano expandido de la pared lateral de la sala, donde ingresa el caño de 

agua (ver foto 17). 

4) Tanque de agua (detrás de la sala de bomba) 

 Pintado de base de cemento con pintura epoxi color blanco (ver foto 21, 22, 23 y 24). 

 

NOTA: VER FOTOS MENCIONADAS EN EL ANEXO – IMÁGENES. 

LAS FOTOS SON COMPLEMENTARIAS E ILUSTRATIVAS, NO REEMPLAZAN LA VISITA 

OBLIGATORIA EN DONDE EL OFERENTE TUVO LA POSIBILIDAD DE RELEVAR LAS 

TAREAS A REALIZAR Y CONSULTAR SOBRE DUDAS QUE HAYAN SURGIDO.  

 

5) NOTAS PARTICULARES:  

 FMRT proveerá el suministro de energía eléctrica y de agua al adjudicatario.   

 No hay disponibilidad de aire comprimido en la zona de prestación del servicio.  

 SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El adjudicatario deberá 

tener en cuenta lo siguiente para la prestación del servicio: 
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1) Para la realización de trabajos en altura se deberá utilizar andamios que cumplan con lo 

estipulado en el Dec. 911/96 ART. 221.- Los andamios como conjunto y cada uno de sus 

elementos componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que 

garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal 

competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños 

deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas 

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6m.) de altura, a excepción de los 

colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos. 

2) Además, el adjudicatario se deberá proveer de baños químicos, agua potable para 

consumo, obrador propio, y un lugar acorde para almuerzo y/o descanso del personal. 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se agrega al Artículo 13 del PByP, el criterio de evaluación g) 

Garantía de Obra 

 PLAZO DE ENTREGA, CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: La obra deberá ser 

finalizada 60 días corridos desde la recepción de la OC. 
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ANEXO - 
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