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Número de expediente: EX-2021-63216815- -APN-DGFM#MD 

Número de proceso: LPR-2021-RT-019 

Nombre descriptivo proceso:  

Contratación del servicio de limpieza, acondicionamiento, impermeabilización y pintado (interior y 
exterior) del Depósito de Nitrato de Amonio con destino a Fábrica Militar Río Tercero 

Unidad Operativa de Contrataciones: Fábrica Militar Rio Tercero 

 

Número de circular: 1   
 
Motivo de la circular: ACLARACIONES TECNICAS 

 
Se emite la presente circular a los fines de emitir aclaraciones complementarias al Anexo I – 

REC 154/21 – Mantenimiento y pintado del Depósito de Nitrato de Amonio. 

 

1) Interior del Depósito de NA 

 Medidas aproximadas del depósito: 25 m. (largo) x 12 m (ancho) x 9 m (alto)   

 Pintado de 4 desagües internos, con pintura sintética de color rojo tipo pasión coral de 

marca alba o similar (ver uno de ellos en foto 11). 

 Las líneas demarcatorias deberán respetarse según su color con pintura sintética o epoxi; 

en el caso del amarillo (ver foto 2 y 4) tipo latino, de marca alba o similar; en el caso del 

color verde (ver foto 3) tipo esmeralda o similar. 

 Pintado de la rampa interna de cemento para salir del depósito, color blanco con pintura 

epoxi (ver foto 1 y 9). 

 En el caso de las roturas de hormigón por óxido ferroso, se deberá detallar procedimiento 

de restauración. Ejemplo: la estructura superior del portón de ingreso al Depósito (ver 

foto 1, marcación en rojo). 

 Limpieza de la red de incendio, NO DEBE SER PINTADA.     
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2) Exterior del Depósito de NA 

 Retirar rampa externa de cemento para entrar al depósito, colocación de una nueva rampa 

de cemento de 4,10 de ancho x 1,90 m de profundidad y pintado de la misma de color 

blanco con pintura epoxi (ver foto 10). 

 El portón deberá ser enarenado, lijado y pintado con pintura sintética color azul 

movimiento del viento, de marca alba o similar. Sus medidas son de 3,45 m x 3,20 m. 

 Las puertas tienen las siguientes medidas: 1) 0,85 m x 2,10 m (se ubica al lado del portón, 

ver foto 12); 2) 1,20 m x 2 m.  

 Reparación de las guías y/o ruedas del portón. 

 La canaleta o protección superior del portón (ver foto 12) se encuentra doblada por lo que 

se tiene que enderezar o reemplazar por una nueva. Su medida es de 8 m. de longitud. 

 Limpieza, eliminación de baldosas sueltas y pintado del perímetro de la vereda, color blanco 

con pintura epoxi.   

 Pintado del caño exterior al depósito para ingreso de agua a la red de incendio, color rojo 

pasión coral, de marca alba o similar, con pintura sintética (ver foto 14). 

 Al perímetro del altillo deberá sacarse la capa impermeabilizante deteriorada y colocarse 

una nueva, tipo lamiplast (ver foto 25 y 26). 

 Retirar tejillas y en su lugar deberá haber un mecanismo o garganta para el desagote (ver 

foto 13 y 14). 

 Limpieza de la canaleta ubicada al costado del depósito y que llega hasta el piletón (ver foto 

7 y 16). 

 Limpieza del piletón, que colinda con alambrado del fondo, sus medidas aproximadas son 

de 5 m x 5 m x 1,5 m de profundidad. Fábrica Militar debe desagotar dicho piletón (ver foto 

15). 

  Pintado de todos los hidrantes externos al depósito, con pintura sintética rojo pasión coral, 

de marca alba o similar (a modo de ejemplo, ver foto 5, 7 y 8, se aclara que se deben pintar 

todos los hidrantes ubicados en la cercanía del depósito y sala de bomba). 

 Pintado de las cabinas o gabinetes para mangueras contra incendio (ver foto 5, 6, 7, 20), 

respetando su color, que puede ser rojo en su totalidad (4 c/u) o rojo y blanco (c/u). En el 

caso del color rojo, deberá ser rojo pasión coral, de marca alba o similar.   
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 Pintado de 2 c/u postes de luz, con color blanco sintético (ver foto 18). 

 El desmalezado debe ser desde la vereda hasta el pavimento de la calle que rodea todo el 

perímetro del Depósito.   

3) Sala de bomba 

 Limpieza y lavado de paredes exteriores. 

 Pintado exterior de la sala con pintura latex para exteriores color blanco. 

 Arreglo de columnas deterioradas y pintado color blanco (ver foto 20, marcación en rojo). 

 Pintado de cañerías color rojo pasión coral, de marca alba o similar. 

 Pintado de soportes negros con el mismo color. 

 Pintado del piso de cemento exterior con pintura epoxi color blanco (ver foto 20). 

 Lijado y pintado del portón de la sala, con pintura sintética color azul movimiento del 

viento, de marca alba o similar. Medias: 2 m x 2 m.  

 Pintado del techo saliente al costado de la sala que se encuentra oxidado y del caño de 

desagote que se encuentra encima con pintura sintética color azul movimiento del viento, 

de marca alba o similar (ver foto 19). 

 Sellado con poliuretano expandido de la pared lateral de la sala, donde ingresa el caño de 

agua (ver foto 17). 

4) Tanque de agua (detrás de la sala de bomba) 

 Pintado de base de cemento con pintura epoxi color blanco (ver foto 21, 22, 23 y 24). 

 

NOTA: VER FOTOS MENCIONADAS EN EL ANEXO – IMÁGENES. 

LAS FOTOS SON COMPLEMENTARIAS E ILUSTRATIVAS, NO REEMPLAZAN LA VISITA 

OBLIGATORIA EN DONDE EL OFERENTE TUVO LA POSIBILIDAD DE RELEVAR LAS 

TAREAS A REALIZAR Y CONSULTAR SOBRE DUDAS QUE HAYAN SURGIDO.  

 

5) NOTAS PARTICULARES:  

 FMRT proveerá el suministro de energía eléctrica y de agua al adjudicatario.   

 No hay disponibilidad de aire comprimido en la zona de prestación del servicio.  

 SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El adjudicatario deberá 

tener en cuenta lo siguiente para la prestación del servicio: 
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1) Para la realización de trabajos en altura se deberá utilizar andamios que cumplan con lo 

estipulado en el Dec. 911/96 ART. 221.- Los andamios como conjunto y cada uno de sus 

elementos componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que 

garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal 

competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños 

deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas 

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6m.) de altura, a excepción de los 

colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos. 

2) Además, el adjudicatario se deberá proveer de baños químicos, agua potable para 

consumo, obrador propio, y un lugar acorde para almuerzo y/o descanso del personal. 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se agrega al Artículo 13 del PByP, el criterio de evaluación g) 

Garantía de Obra 

 PLAZO DE ENTREGA, CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: La obra deberá ser 

finalizada 60 días corridos desde la recepción de la OC. 
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