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BATERIAS, TRANSMISORESY PUESTA EN MARCHA DE RED DE AVISADORES DE INCENDIO

PUNTO 1.1.1H

"La empresa contratista debera recomendar, en caso de ser necesarios, el cambio de ubicacion de
acuerdo a un mejor funcionamiento y sefial Optima de los mismos para con sus receptores”

En caso de que la empresa contratista no lo considere necesario, se puede obviar este item.

"El adjudicatario sera responsable de incluir la totalidad de los materiales necesarios, responsable
técnico con titulo competente, viaticos, estadia, canalizaciones, etc. para su trabajo en planta”

Se refiere a material consumibles, personal involucrado y sus costos de estadia, cables, laptops,
y otros dispositivos necesarios para la realizacion de las tareas de configuracion y puesta en
marcha (no se refiere a la entrega de ese material como parte de esta contratacion).

"En caso de que la FM solicite modificaciones, el adjudicatario debera realizar la correccién en
un periodo no superior a los 10 dias corridos. Todo cambios o modificaciones fuera de lo
planificado u ofertado por la contratista, debera ser presentada por escrito a la FMPEVM para su
analisis”.

Se refiere a cambio en las tareas planteadas en la ofertay/o configuracion ya aprobada, en el
transcurso de la OC.

PUNTO 1.3 PLAZO DE ENTREGA



Se debe aclarar en el GANTT solicitado con indices de avances. FM dara aviso a contratista, la finalizacion
de las tareas de montagje in situ y los dias que se contemplen desde €l inicio de lainstalacion hasta dicho
aviso, no serdn computados como dias de demora de la empresa contratista.

4) PUNTO 1.13) RECEPCION FINAL DE OBRA

En este caso particular, se refiere alafinalizacion de |os trabajos correspondientes detallados en el
cronograma de avances parala certificacion final de la contratacion en cuestion.

5) DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA
Debe presentarse toda la documentacion requerida en pliego.

6) PUNTO 5.2 AVISO DE OBRA

Aplica en caso de existir Obra civil, requerimiento normativo exigido en el Dto. 911/96, enesta
contratacion, no es de aplicacion. De tal forma se puede presentar un Procedimiento de Trabajo Seguro.

7) TECNICO DE SEGURIDAD

En caso de no existir la necesidad de realizar tareas de riesgos especiales enunciadas de los
items detallados, este item no aplica.
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