
OC-2021-RT-134

20/9/2021

Sin Modalidad

Tipo Nº

Tipo Nº 88366952 Fecha 20/9/2021 Gte. de Compras

CUIT

País

Alicuota Monto

6 c/u 13,27USD             21,00% 16,72USD             96,34USD               

6 c/u 25,78USD             21,00% 32,48USD             187,16USD             

6 c/u 65,73USD             21,00% 82,82USD             477,20USD             

4 c/u 129,71USD           21,00% 108,96USD           627,80USD             

4 c/u 97,03USD             21,00% 81,51USD             469,63USD             

4 c/u 72,82USD             21,00% 61,17USD             352,45USD             

4 c/u 40,64USD             21,00% 34,14USD             196,70USD             

6 c/u 13,35USD             21,00% 16,82USD             96,92USD               

2 c/u 338,66USD           21,00% 142,24USD           819,56USD             

576,85USD           3.323,75USD          

Lugar de entrega

8 GRILLETE CORAZON GUNNEBO 854 SWL 2 Ton

11
ESLINGA 4 RAMAS POLIESTER - SWL 4.2 Ton - R4-ARG-

GAN - Largo de cada ramal x 2 mts.

2
ESL PLANA POLIEST SWL 3 Ton Largo 3000 mm 

AMARILLO

Precio Total

BUENOS AIRES, con flete y seguro de transporte a cargo de F.M.R.T.

CAB-2021-RT-060CAB - CONTRATACION ABREVIADA

AutoridadInforme

011 4523 8033 / ventas@cyeingenieria.com.ar 

1

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

30 días corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisión.Forma de Pago

Teléfono

IVA

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Av. San Martín Nº 4172

CABA BUENOS AIRES ARGENTINAProvincia

Domicilio

Localidad

Plazo de Entrega

Oficina

Dirección

FECHACOMPRAS -  FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Av. Cabildo 65 3º Piso CABA Modalidad

ORDEN DE COMPRA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Nº

30-54669396-8CUIT

30-70818684-4CYE INGENIERIA S.A.

Teléfono 4779-3128/3121/3122

Expediente Nº

Procedimiento

Requerimiento de Compras Nº REC-2021-RT-217

Acto Administrativo de Adjudicación

EX-2021-69217937-   -APN-FMSE#MD

Denominación

Renglón 11: 15 días de notificada la Orden de Compra. Resto: Inmediato.

Renglón N° Descripción Cantidad
Unidad

de Medida

Precio Unitario

sin Impuestos

Total

ESL PLANA POLIEST SWL 5 Ton Largo 5000 mm ROJO

ESL PLANA POLIEST SWL 6 Ton Largo 8000 mm MARRON

3

SON DOLARES: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

ESL PLANA POLIEST SWL 2 Ton Largo 2000 mm VERDE

ESL CAB AC NAT 16mm A.F. -Largo 2000 mm - R1 O-O

5 ESL CAB AC NAT 22mm A.F. -Largo 4000 mm - R1 O-O

4

6 ESL CAB AC NAT 22mm A.F. -Largo 2000 mm - R1 O-O

7
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a) Área Solicitante: MANTENIM. PROD. QUIMICA (REC-2021-RT-217). 

b) Los materiales deberán ser entregados con un REMITO, donde se indique número de Orden 

de Compra y renglones a los cuáles corresponden. Sin este documento no se podrá dar el 

respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco será factible la emisión del 

Certificado de Recepción y liquidación de la Factura. 

c) Los elementos a proveer deben ser nuevos y sin uso. Asimismo, deben ser suministrados 

debida y perfectamente identificados; como así también en su embalaje normal de 

comercialización y/o adecuadamente acondicionados al efecto de su protección contra golpes 

y/o agentes externos que pudieren deteriorarlo; disminuir su vida útil o incluso inutilizarlos. 

Además, deberán estar perfectamente identificados cada embalaje con la designación, el 

número de Orden de Compra y el nombre del Proveedor de manera clara. 

d) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del CERO 

COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día 

corrido de atraso. 

e) Las eslingas a entregar deberán contar con la correspondiente CERTIFICACIÓN por 

parte del IRAM. 

f) GARANTÍA:  

El adjudicatario garantizará el servicio por defectos de fabricación o vicios ocultos por un 

período de seis (6) meses computados a partir de la fecha de emisión del correspondiente 

certificado de recepción definitiva. 

Si durante el período de garantía se produjesen inconvenientes debidos a deficiencias 

comprobables y atribuibles a los elementos provistos objeto de la presente contratación, el 

adjudicatario se compromete a subsanarlo dentro del menor lapso y sin cargo adicional 

alguno para F.M.R.T. 

Durante el lapso que dure la reparación / reposición que eventualmente haya que efectuar, el 

plazo de cobertura por garantía quedará neutralizado, reanudándose una vez que se haya 

superado el problema. 

g) RECEPCIÓN TÉCNICA: En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección 

de Calidad de Fábrica Militar Río Tercero. 
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Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes septiembre, año 2021, Impuesto 

US$ 39,89. 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: tesoreria.rt@fm.gob.ar  

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Orden de compra
 

Número: 
 

 
Referencia: OC-2021-RT-134 "CYE INGENIERIA S.A."

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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