FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

Oficina COMPRAS - FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Direccion Av. Cabildo 65 32 Piso CABA

Teléfono 4779-3128/3121/3122

cuIT 30-54669396-8

ORDEN DE COMPRA

Ne 0C-2021-RT-125
FECHA 10/9/2021
Modalidad Sin Modalidad

Expediente N2 EX-2021-76528363- -APN-FMSE#MD

Requerimiento de Compras N2

REC-2021-RT-241

Procedimiento Tipo |CDI - Contratacién Directa por Urgencia Ne CDI-2021-RT-007
Acto Administrativo de Adjudicacién Tipo Informe Ne 84206887 Fecha 08/09/20121 Autoridad Gte adm. Y Finanzas
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacion TRIGINE NICOLAS CUIT 20-30206806-3
Domicilio Avda. Savio N2 137
Localidad RIO TERCERO Provincia Cérdoba Pais ARGENTINA
Teléfono 03571 15597645 / info@ntconstrucciones.com
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
a a P IVA
Renglén N° Descripcion Cantidad Umda'd P|:ecm WUAHETIS Precio Total
de Medida sin Impuestos | ajicuota Monto
Obra civil para construccidn de desaglies perimetrales
1 de Planta de Acido Sulfirico, segtin especificaciones 1 c/u $3.385.149,74( 21,00% $710.881,45 $4.096.031,19
técnicas indicadas a continuacién y CROQUIS anexo.
Reconstruccidn de Base de quipos intercambiadores de
2 Planta de Acido Sulftrico segln especificaciones 1 c/u $1.801.155,46| 21,00% $378.242,65 $2.179.398,11
técnicas indicadas a continuacion y CROQUIS anexo.
Total $1.089.124,09 $6.275.429,29

SON PESOS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

Forma de Pago
2 certificado el avance de obra.

40% anticipado, previa presentacion de contragarantia. Saldo contra certificaciones quincenales, pagaderas a 15 dias fecha Factura y de

Plazo de Entrega

El inicio de la obra sera Inmediato. La obra debera ser finalizada 21 dias corridos desde la recepcion de la OC.

Lugar de entrega

FABRICA MILITAR RIO TERCERO, con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.
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FECHA: viernes, 3 de septiembre de 2021

CONSTRUCCIONES

Obra: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE LA PLANTA DE ACIDO SULFURICO.

acién: FABRICA MILITAR RIO TERCERO, PROVINCIA DE CORDOBA

I F PLANILLA DE COTIZACION e

MANO DF OBRA (5) MATERIALES (5) 3
o i rscaIrGoN 3 um | ot Wbt bt
unTARIO ToTAL UNITARO TOTAL -
‘mmmmmnymummmm X Ve 3 £ i PECPEA ’ BAIEL ol
11 |Excavacion para construccién de cAmara y canales abiertos m | 1231 5 34649.79 $427.03131 $000) Socol sazenit] 680%
Demolicién y reconstruccion de camara de Gesague 1. de 700x1000mm y 900mm de profundidad.
12 |paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigdn H-21, armadura de malla Q335 y perfil 12:1/2°51/4°|  Und 1.00 $191627.58 $191627,58 $23079.94 $23.079,34 $214707,52 3%

perimetral en borde interior para futuras 1apas. Incluye film de poletileno 200 micrones

| Construccion de cdmara de desague 2, de 700v1000mm y 650mm de profundidad, paredes y piso de|
13 |15¢m de espesor, Hormign H-21, armadura de malla Q335 y perfil 12:1/2°x1/4° perimetral en borde|  Und 100 $138397,69) 513839769 51764633 $17.646.33 $156.044.02 289%
Interior para futuras tapas Incluye film de polietileno 200 micrones.

14 |Provisén e instalacién de conexidn entre cdmaras 1y 2 con doble cano de PVC, 200mm, Clase 6 o

m | 1630 sasnm) srsnm 5696255 S11348957 sisson3s  300%
superior
Construccion de canal abierto en tramo 2.3, pendiente 15%, paredes y piso de 15¢m de espesor,)
18 Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2:1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras| ml 9,00 $70973,17 $638 75853 $13981,97 $125 837,73 S 764 596,26 | 12.18%
tapan incluye film de polietileno 200 micrones
Construccion de canal abierto en tramo 24, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,|
16 Hormighn M-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras| ml 6,00 $70973,17) $425.839.02 514 055,68 $8433408 $510173.10) 813%
tapas Incluye anclajes qui unidn 3 al Incluye fitm de pols
ey e e v
1y [Cemeleinds cmdlenyipenmitimier o0 fame LY Wema 36 Inem nebecckdn Vi8] | ey | s $19.332.89 $319379.34 37083 $6126.11 sussosas|  sasx
18| Relieno compactado con material bruta en 1ana de canales demolidos, hasta nivel de | 10 1386195, $ 366 149,44 $31s07 HCECED
| Construccitn de canal en tramo 5-6 Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15¢cm de espesor, Hormigén M-
19 21, armadura de malla Q335 y perfil 12:1/2°x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. ml 1085 $70973.17 $770.058.89 $13980,28 $ 151 686,04 592174493 14.69%

incluye film de poletileno 200 micrones.
Construccién de piso en trama 5.6, Hormigon Elaborado H-21, armadura de malla Q335 Incluye film de|

potietiteno 200 micrones m2 1837 $579531 5 106 459,84 $ 155 22356 $ 261 683,40 a1
211 de ., €On remocion de. 2 metros de pr m3 3058 $5.222,03] $159 689,68 $11447,14 $ 350 053,54/ $509 743.22

Relleno compactada con material bruto para construccion de nueva base de 6.20:2.20m de drea y)

3 | 2786 & K

22 | ereds perimetral, hasta 2 metros de profundidad. o 5365081 $101.711.57 $4.386,67) $12221263 $223924.20| 15™%

Construccion de nueva base de equipos. Dimensiones 6.20x2,20v0,40m, Hormigdn Elaborado H-30,)

Goble parrilla de acero de construccidn de @12mm ¢/15cm en ambos sentidos y placas de anclaje de|
23 [300300112.7mm para soldadura de columnas. Incluye vereda perimetral de 0,20m de espesor yancho| m3 | 876 s9722352 $851678.04 s6781423 $594052,65 s1usn069|  2300%

hasta completar el 3rea Ge La base original de 7,00m x 43m y armadura de malla Q335. Incluye film de|
polietiieno €n toda la 70na de igén y el material granular

TOTAL COTIZACION (VA INCLUIDO) $6.275.429,30

Forma de pago:
Se solicita adelanta financiero del 40% para s compra de materiales.
Saido contra centificaciones quincenales, pagaderas a 15 dlas fecha de factura

V0N - CANALES PERRACTIALLS ¥ BALE OF G009 F4 - e )

N et

Escaneado con CamScanner
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Forma de pago:

Se solicita adelanto financiero del 40% para la compra de materiales.
Saldo contra certificaciones quincenales, pagaderas a 15 dias fecha de factura
Forma de ajuste
Mano de Obra: Incremento de acuerdo a NUEVAS TABLAS SALARIALES UOCRA tomando como
base mes de julio de 2021.

21018 - CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPO - FM - Rev.2
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FECHA: miércoles, 1 de septiembre de 2021
Obra: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE LA PLANTA DE ACIDO SULFURICO.
Ubicacién: FABRICA MILITAR RiO TERCERO, PROVINCIA DE CORDOBA
Z
MANO DE OBRA ($) MATERIALES ($)
ITEM DESCRIPCION u.m. CANT TOTAL ITEM % INCIDENCIA
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 DESAGUES PERIMETRALES DE PLANTA DE ACIDO SULFURICO

1.1 Excavacioén para construccién de cdmara y canales abiertos. m3 12,31 $34.689,79 $427.031,31 $0,00 $0,00 $427.031,31 6,80%
Demolicidn y reconstruccién de cdmara de desagiie 1, de 700x1000mm y 900mm de profundidad,

12 paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigén H-21, armadura de malla Q335 vy perfil L2-1/2"x1/4" Und 1,00 $191.627,58 $191.627,58 $23.079,94 $23.079,94 $214.707,52 3,42%
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.
Construccion de cdmara de desagiie 2, de 700x1000mm y 650mm de profundidad, paredes y piso de

1.3 15cm de espesor, Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde Und 1,00 $138.397,69 $138.397,69 $17.646,33 $17.646,33 $156.044,02 2,49%
interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

14 Prows.lon e instalacion de conexién entre cdmaras 1y 2 con doble cafio de PVC, 200mm, Clase 6 o mi 16,30 $4.571,89 $74.521,81 $6.962,55 $113.489,57 $188.011,38 3,00%
superior.
Construccion de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,

15 Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para ml 9,00 $70.973,17 $638.758,53 $13.981,97 $125.837,73 $ 764.596,26 12,18%
futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.
Construccion de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,

16 Hormigén H-21, armadura f:le ma'IIEl‘ Q335 y p.e'rfll L2-1/2 x1/4 perimetral e.n borde |r.1te.r|0r para mi 6,00 $70.973,17 $425.839,02 $14.055,68 $84.334,08 $510.173,10 8,13%
futuras tapas. Incluye anclajes quimicos par unién a canal existente. Incluye film de polietileno 200
micrones.

17 DemoILcmn de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye recoleccién y bote de m3 16,52 $19.332,89 $319.379.34 $370,83 $6.126,11 $325.505,45 5,19%
escombros.

1.8 Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta nivel de piso existente. m3 19,20 $13.861,95 $ 266.149,44 $3.145,02 $ 60.384,38 $ 326.533,82 5,20%
Construccion de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigén H-

1.9 21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. ml 10,85 $70.973,17 $ 770.058,89 $13.980,28 $151.686,04 $921.744,93 14,69%
Incluye film de polietileno 200 micrones.

110 Constr.uc‘cu:)n de plsg en tramo 5-6. Hormigdn Elaborado H-21, armadura de malla Q335. Incluye film m2 18,37 $5.795,31 $106.459,84 $8.449,84 $155.223,56 $261.683,40 4,17%
de polietileno 200 micrones.

2 BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ACIDO SULFURICO

21 Demolicidn y excavacién de base existente, con remocién de material hasta 2 metros de profundidad. m3 30,58 $5.222,03 $159.689,68 $11.447,14 $350.053,54 $509.743,22 8,12%

22 Relleno cornpactado con material bruto parj:) construcciéon de nueva base de 6,20x2,20m de area y| m3 27,86 $3.650,81 $101.711,57 $4.386,67 $122212,63 $223.924,20 3,57%
vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad.
Construccién de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m, Hormigén Elaborado H-30,
doble parrilla de acero de construccién de @12mm c/15cm en ambos sentidos y placas de anclaje de

23 300x300x12,7mm para soldadura de columnas. Incluye vereda perimetral de 0,20m de espesor y m3 8,76 $97.223,52 $851.678,04 $67.814,23 $594.052,65 $1.445.730,69 23,04%
ancho hasta completar el drea de la base original de 7,00m x 4,3m y armadura de malla Q335. Incluye
film de polietileno 200 micrones en toda la zona de contacto entre el hormigén y el material granular.

COTIZACION (\-Y L\ [e[KV][»]0)] $ 6.275.429 100,00%
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CONSTRUCCIONES

ARQUITECTURA + OBRAS CIVILES

Rio Tercero, 01 de septiembre de 2021

OFERTA TECNICA

ATTO: FABRICACIONES MILITARES S.E. - RiO TERCERO
REF.: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES.

De nuestra mayor consideracion:

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de cotizar las tareas de provision de mano de
obra y materiales para ejecutar los trabajos de la obra de referencia. A saber:

1. DOCUMENTACION DE REFERENCIA:

o Especificaciones técnicas y circulares:

Circular aclaratoria N® 1 - |F-2021-20265503-APN-FMSE%MD.pdf
Instructive para Oferentes (eOferta) 4.18 (1).pdf
PLIEGC DE BASES Y CONDICIOMES PARTICULARES CDI-2021-RT-007 - PLIEG-2021-78355891-APM-FMSE:MD. pdf

o Planos:
N/A
o Planilla de cotizacién:
N/A
o Visita de obra:
Se realizd visita a la planta el dia 26/08/2021

2. ALCANCE:

Provision de mano de obra, materiales, consumibles, herramientas, traslados, y demds elementos
necesarios (aunque no expresamente mencionados), para la correcta realizacion de los trabajos solicitados
por Fabricaciones Militares S.E. para realizar lo obra encomendada acuerdo a los establecido en memoria
descriptiva para la “OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS
INTERCAMBIADORES”

El alcance requerido contempla el suministro por Concepto de Medicion de lo Hecho o Unidad de
Medida para la obra descrita con el siguiente cumplimiento de tareas generales:

e Demolicidn, retiro de escombros y relleno compactado de cdmara de desagiie N°1, canal
tramo 1-4, canal tramo 5-6 y piso adyacente a canal tramo 5-6.

e Excavacion para construccion de nuevos canales y camaras.

e Construccion de camaras de desagiie N°1y N°2, incluyendo interconexién con doble cafio
de PVCde @200mm.

www.ntconstrucciones.com
info@ntconstrucciones.com
+54 9 3571 597645 DOCFI-2021-84994939-APN-FM SE#MD
Av. Savio 137, Rio Ill, Cba.-Arg.

CP: X5850AQB
Pagina4 de 19



CONSTRUCCIONES

ARQUITECTURA + OBRAS CIVILES

e Construccidn de canales abiertos en tramos 2-3, 2-4 y 5-6 y piso en tramo 5-6.

e Demolicién y retiro de escombros de base de equipos intercambiadores, incluyendo
excavacion para conformacion y relleno compactado para nueva base. Se considera la
excavacion para cambio de material hasta una profundidad de 2 metros en la extensién
de la nueva base a construir.

e Construccidn de nueva base para equipos intercambiadores segun calculo estructural. Se
proyecta una base de 6,20x2,20x0,40m, segun se detalla en planilla a continuacion,
incluye placas de anclaje para columnas metdlica UPN200.

Segun la planilla que hemos disenado, los items a ejecutar y medir son:

) RIPCICO A

1 DESAGUES PERIMETRALES DE PLANTA DE ACIDO SULFURICO
11 Excavacién para construccién de cdmara y canales abiertos. m3 12,31

Demolicion y reconstruccién de cdmara de desagiie 1, de 700x1000mm vy
900mm de profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigdn H-21,
armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para
futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.

Construccion de camara de desaglie 2, de 700x1000mm y 650mm de
profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigén H-21, armadura de
malla Q335 perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas.
Incluye film de polietileno 200 micrones.

Provision e instalacion de conexidn entre cdmaras 1y 2 con doble cano de PVC,
@200mm, Clase 6 o superior.

Construccion de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de
15cm de espesor, Hormigdn H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4"
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200
micrones.

Construccion de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de
15cm de espesor, Hormigon H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4"
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye anclajes quimicos par
union a canal existente. Incluye film de polietileno 200 micrones.

Demolicién de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye
recoleccidn y bote de escombros.

Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta
nivel de piso existente.

Construccién de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm
de espesor, Hormigdn H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4"
perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200
micrones.

Construccion de piso en tramo 5-6. Hormigdn Elaborado H-21, armadura de
malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones.

BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ACIDO
SULFURICO

Demolicién y excavacion de base existente, con remocidn de material hasta 2
metros de profundidad.

Relleno compactado con material bruto para construccion de nueva base de
6,20x2,20m de drea y vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad.
Construccion de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m,
23 | Hormigdn Elaborado H-30, doble parrilla de acero de construccion de @12mm m3 8,76
¢/15cm en ambos sentidos y placas de anclaje de 300x300x12,7mm para

12 Und 1,00

13 Und 1,00

1.4 ml 16,30

15 ml 9,00

16 ml 6,00

17 m3 16,52

1.8 m3 19,20

19 ml 10,85

110 m2 18,37

21 m3 30,58

22 m3 27,86

www.ntconstrucciones.com
info@ntconstrucciones.com
+54 9 3571 597645 DOCFI-2021-84994939-APN-FM SE#MD
Av. Savio 137, Rio Ill, Cba.-Arg.

CP: X5850AQB
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CONSTRUCCIONES

ARQUITECTURA + OBRAS CIVILES

soldadura de columnas. Incluye vereda perimetral de 0,20m de espesor y
ancho hasta completar el drea de la base original de 7,00m x 4,3m y armadura
de malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones en toda la zona de
contacto entre el hormigdn y el material granular.

3. MATERIALES A UTILIZAR:

e Para camaras, canales y piso:
o  Film de polietileno de 200 micrones.
o Malla Q335 (15x15x8mm) para armadura.
o Perfil L2-1/2x1/4" en borde interno de camaras y canales para asiento de futuras
tapas.
o Hormigon Elaborado H-21, con acelerante de fraguado sin cloruro SIKA 3 o similar
y Antisol para curado de fraguado.
e Para base de equipos intercambiadores y vereda perimetral:
o Filmde polietileno de 200 micrones en toda la zona de contacto de elementos de
hormigdn con el material granular.
o Acero @12mm ADN 420/500 MPa, a cada 15cm en ambos sentidos, doble parrilla
segln cdlculo estructural para la base de los equipos intercambiadores.
Malla Q335 (15x15x8mm) para armadura de vereda perimetral.
Hormigdn Elaborado H-30, con acelerante de fraguado sin cloruro SIKA 3 o
similar y Antisol para curado de fraguado.
o Andlajes de chapa de 300x300x12,7mm - F24 para columnas.

4. PLAZO DE OBRA:

21 dias calendario. El régimen laboral sera de jornadas de 10 hs de lunes a domingo. Se anexa
Diagrama de Gantt.
Esta proyeccion se verd afectada por las siguientes causas u otras posibles no descriptas:

a) Feriados, paros gremiales, produccién limitada por gremio UOCRA, accidentes laborales, casos
fortuitos o de fuerza mayor.

b) Condiciones climaticas que no permitan trabajar, como dias de lluvia y sus consecuencias.

) En caso de tener que reponer una cuadrilla a causa de que alguna persona se viera afectada por
COVID-19 y la empresa requiriera reemplazar toda la cuadrilla.

5. PERSONAL AFECTADO:

Once (1) personas, incluido capataz permanente y supervisor de obra. No incluye técnico en
Seguridad, Higiene y Ambiente permanente.

6. ALCANCES, RESPONSABILIDADES Y SUMINISTROS POR CUENTAY CARGO DE LA
CONTRATANTE:

e Habilitacion de zona para panol y bafos quimicos.
e Indicacion del sitio para disposicion de material de excavacion sin escombros dentro del
predio de FMRT

www.ntconstrucciones.com
info@ntconstrucciones.com
+54 9 3571 597645 DOCFI-2021-84994939-APN-FM SE#M D
Av. Savio 137, Rio Ill, Cba.-Arg.

CP: X5850AQB
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CONSTRUCCIONES

ARQUITECTURA + OBRAS CIVILES

e Suministro de energia y agua apta para consumo en construccion.
e Retiro de equipos intercambiadores sobre base a demoler y reconstruir.

7. EXCLUSIONES DE LA OFERTA:

e Cualquier Tarea no detallada en pliegos o la presente oferta Técnica.
e Cualquier gasto surgido por exigencias referidas a COVID (hisopados, Gastos por
cuarentena, etc)

8. COMENTARIOS FINALES:

e Plazo de mantenimiento de la oferta: TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha
de apertura de ofertas.

e Elmonto de la oferta econdmica es IVA incluido.

e La cotizacion presentada cumple con los requerimientos y especificaciones indicadas por
FMRT en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares vy circular aclaratoria N°1 del
30/08/2021.

Aprovecho para saludarlo atte.

CONSTRUCCIONES

ARQUITECTURA + OBRAS CIVILES

www.ntconstrucciones.com
info@ntconstrucciones.com
+54 9 3571 597645 DOCFI-2021-84994939-APN-FM SE#M D
Av. Savio 137, Rio Ill, Cba.-Arg.
CP: X5850AQB
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/l[continuacién Orden de Compra N°OC-2021-RT-125

1) Area Solicitante: MANTENIMIENTO GENERAL (REC-2021-RT-214).

2) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, debera enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado ($ 2.510.171,72).

3) Renglon N° 1:

Obra civil para reconstruccién de desagiies perimetrales de planta de Acido Sulfarico
segun especificaciones siguientes y croquis de Anexo lll:

a)

b)

d)

e)

f)

Camara colectora (punto 1 de croquis Anexo llI).

Se debera reconstruir una camara de desagie de 700 mm x 1000 mm interior y de 900
mm de profundidad. Las paredes y piso deben ser de Hormigén Elaborado H21, de 15 cm
de espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm). Se debera demoler la
existente.

Construccion de una nueva camara (punto 2 en Croquis de Anexo Ill) de 700mm x
1000mm x 650 mm de profundidad, y la unién con la camara del punto 1 sera a través de
dos cafios de PVC de 200mm clase 6 o superior. Uno de ellos se dejara con tapas en sus
extremos. Las paredes y piso deben ser de Hormigéon Elaborado H21, de 15 cm de
espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm).

Tramo 2-3, construccion de nuevo canal abierto, dimensiones segun croquis. Los mismos
comenzaran desde la profundidad de la camara y con una pendiente del 1,5%. Este canal
finaliza en el punto 3 y lleva un muro de cerramiento. Las paredes y piso deben ser de
Hormigon Elaborado H21, de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335
(15x15cm x 8 mm).

Tramo 2-4, construccion de nuevo canal abierto, comenzando en la camara del punto 2 y
uniéndose con el canal existente en punto 4. Ver croquis. Las paredes y piso deben ser de
Hormigon Elaborado H21, de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335
(15x15cm x 8 mm). La unién con el canal existente debera hacerse a través de anclajes
guimicos.

Tramo 1-4 de canal existente, se debera demoler y retirar los canales, tapar con material
en bruto y compactar, quedando la zona a nivel con el piso existente.

Tramo 5 - 6 del Croquis se debera reconstruir el canal y parte del piso en ambos lados del
canal segun croquis. Las paredes y base del canal deben ser de Hormigén Elaborado H21,
de 15 cm de espesor con armadura de Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm). El piso a
reparar debera ser de Hormigén Elaborado H21de 20 cm de espesor y con armadura de
Malla sima Q335 (15x15cm x 8 mm).

DOCFI-2021-84994939-APN-FIM SEAMP,
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El en tramo 5-6 de deberd demoler canal y piso, retirar escombros, rellenar con material en
bruto, compactar y realizar las excavaciones correspondientes para el canal y piso a
construir.

Se debera compactar todas las excavaciones y colocar film de polietileno de al menos 200
micrones de espesor.

Todos los canales a construir y/o reconstruir respetar la pendiente de aproximadamente
1,5%.

En los lados internos de todas las paredes de los canales y cAmaras a construir, se debera
colocar un perfil &ngulo de 63,5 mm x 6,35 de espesor, para una futura colocacion de
tapas. El &ngulo debe estar anclado a la armadura.

Todos los materiales, equipamiento y mano de obra a utilizar deben estar contenidos en el
precio.

4) Renglon N° 2:

Reconstruccion de Base de equipos Intercambiadores de Planta de Acido Sulfarico segin
especificaciones y croquis de Anexo IV y estudio de suelo Anexo V.

a)

b)

c)
d)
e)

f)

La empresa contratista debera realizar los calculos necesarios para soportar la estructura
de los intercambiadores. Estos equipos tienen un peso total aproximado de 25 Toneladas,
y suponer que esta carga esta uniformemente distribuida en 6 columnas construidas de
perfil UPN200. En el croquis se muestra la distribucién de las columnas y la superficie a
cubrir.

Este calculo debera estar realizado por profesional habilitado, y sera aprobado por FMRT.
Se debera entregar el calculo y planos conforme a obra.

Se debera demoler y excavar en base existente. (FMRT se encargard de retirar los
equipos intercambiadores).

Se rellenara en caso de ser necesario con material en bruto y compactar.
Colocar film de polietileno antes de la armadura.
Colocar/armar armadura y utilizar Hormigén Elaborado H21, segun calculo aprobado.

En los lugares donde se va a anclar las columnas dejar una placa de acero soldable de
300 x 300 mm y de 12,7mm de espesor anclada a la base.

5) En el precio de la presente Orden de Compra se consideran incluidos jornales; adicionales por
tareas riesgosas y por convenios de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el Adjudicatario
y su personal; insalubridad; gastos generales de incorporacion; transferencia de mano de obra de
otras localidades; viéticos; transporte; alojamiento; comida; desayuno; seguros obreros y contra
accidentes de trabajo; cargas sociales vigentes; seguros y asistencias requeridas por leyes
nacionales, provinciales y sus respectivas reglamentaciones, que afecten a todo el personal que

DOCFI-2021-84994939-APN-FIMSEAMP
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fuere empleado directamente en los trabajos.
6) GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

El adjudicatario garantizara la correcta ejecucién de los trabajos a su por un lapso minimo de 2
(dos) afios computados a partir de la recepcion conforme de las reparaciones.

Al respecto se destaca que si durante el periodo de vigencia del plazo de garantia se produjesen
inconvenientes funcionales por defectos o vicios ocultos de los materiales utilizados y/o por
deficiencia de la mano de obra empleada por el Adjudicatario, perfectamente comprobables e
imputables, éste se compromete a subsanarlos dentro del menor tiempo posible, quedando a su
cargo todos los gastos emergentes de tal circunstancia (mano de obra, materiales, insumos;
transporte, etc.), y sin cargo adicional alguno para Fabrica Militar Rio Tercero.

Durante el lapso que dure la “nueva reparacion” que eventualmente haya que efectuar, el plazo de
cobertura por garantia quedara neutralizado, reanudandose una vez que se haya superado el
problema.

7) ESTARA A CARGO DEL ADJUDICATARIO:
e La MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

e La DIRECCION y REPRESENTACION o CONDUCCION TECNICA permanente durante el
desarrollo de los trabajos, entendiéndose por ello la intervencion de personal profesional
matriculado y habilitado legalmente segun las normas correspondientes, con capacidad para
resolver los problemas técnicos y/o administrativos que pudieren suscitarse en razén de las
caracteristicas propias del servicio objeto de la presente licitacién, como asi también para
atender a las observaciones que el personal de Inspeccion de Obra de Fabrica Militar Rio
Tercero pudiere formular al respecto de los mismos.

¢ Todos los insumos; materiales; equipos; herramientas; dispositivos; estructuras; instrumentos;
vehiculos de transporte e izaje; combustibles; etc., y todo otro elemento y/o concepto
intelectual no citado expresamente en la presente Orden de Compra, pero que fuere necesario
para la correcta y completa ejecucion del servicio contratado.

Obs.: Todos los materiales e insumos que el Adjudicatario utilice en los trabajos contratados,
sin excepcién, deben ser de primera calidad; nuevos y sin uso.

8) El Adjudicatario debera arbitrar los medios que estime necesarios para recuperar los dias de
trabajo perdidos por condiciones climaticas adversas u otras circunstancias inconvenientes, al
efecto de cumplir con el plazo establecido para la realizacion del trabajo objeto de la presente
Contratacion. Para ello y a modo de ejemplo de posibles soluciones, se sugiere: aumento de la
cantidad de personal afectado a las tareas; ampliacion de la jornada de trabajo; trabajo en dias no
laborables; etc.

9) El adjudicatario y en razén de tener que efectuar trabajos en altura en predio de F.M.R.T.,
dispondrd de todos los elementos necesarios y requeridos por la legislacion vigente para la
seguridad del personal que los efectle, corriendo por su cuenta y riesgo cualquier tipo de
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accidente que pudiere ocurrir durante la concrecion de ellos, como asi también en el
desplazamiento de su personal dentro y fuera del predio de Fabrica Militar Rio Tercero.

INICIO DE TAREAS / HORARIO DE LA PRESTACION

La fecha de inicio y el horario en el cual el personal del Adjudicatario debera efectuar los trabajos
inherentes al servicio conforme al objeto de la presente licitacion, seran coordinados
oportunamente entre éste y Fabrica Militar Rio Tercero a través del agente de la misma que para
tal efecto fuere designado.

No obstante, el Adjudicatario deberd comunicar al Dpto. RRHH de Fabrica Militar Rio Tercero [Tel.
N° (03571) 42-1136 / 237 / 338, interno N° 3601], con una antelacion minima de 24 horas, la fecha
a partir de la cual se encuentra en condiciones de comenzar las tareas referidas a la licitacion.

Fabrica Militar Rio Tercero dispondra -en caso de ser necesario- un espacio 06 terreno para que el
Adjudicatario arme su obrador y deposite a resguardo los bienes de su propiedad que utilice para
la realizacion de las tareas.

Al respecto se deja expresamente establecido que Fabrica Militar Rio Tercero no se
responsabiliza por los bienes que el Adjudicatario deposite en dicho terreno 6 espacio, asumiendo
él mismo la guarda de ellos, y eximiendo a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto
de los bienes que introduzca en dicho obrador.

Fabrica Militar Rio Tercero designara como minimo a un agente de su plantel, para que supervise
la metodologia y el avance de los trabajos; efectie controles técnicos que considere oportunos, y
actle a su vez como asesor del personal de Recepcién de Calidad.

INSPECCION DE OBRA

Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de efectuar inspecciones y verificaciones
durante la realizacién de las diversas tareas, por lo que el Adjudicatario debe prever el libre
acceso al personal de la misma que oportunamente se designe, el que sera la Unica autoridad
para introducir y/o permitir modificaciones.

Lo expuesto en parrafo precedente, no significa bajo ninguna circunstancia, recepcion previa ni
tampoco relevar de responsabilidad alguna al Adjudicatario, en cuanto a calidad de la tarea que
realice.

CALIDAD DE LA PRESTACION

Todos los trabajos, sin excepcion y conforme correspondiere, deberan ser llevados a cabo
aplicando las técnicas de la especialidad y adoptando las reglas del buen arte.

DANOS

El Adjudicatario, sera responsable por los dafios que se pudiesen producir en las instalaciones

existentes, originados en causas atribuibles exclusivamente a la naturaleza propia del servicio que

brinda, como asi también a indicaciones técnicas incorrectas.
DOCFI-2021-84994939-APN-FMSE4M D 4
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LIMPIEZA DE LA OBRA

El Adjudicatario debe mantener limpio y ordenado el sector afectado a la realizacion de los
trabajos, liberandolo de todo aquello que afecte a la higiene y seguridad de la obra.

En razon de ello debera recoger y separar por su tipo los residuos generados y colocarlos en el
lugar que le indique el personal de Inspeccion de Obra de F.M.R.T., dentro del predio fabril. La
disposicion final del residuo no peligroso sera a cargo de la contratista.

Una vez que el Adjudicatario haya efectuado todas las tareas inherentes al cumplimiento de la
prestacion contratada, la Inspeccion de Obra de Fabrica Militar Rio Tercero verificara el
cumplimiento de lo estipulado en este apartado, para recién dar por finalizado el trabajo.

El ingreso a Fabrica Militar Rio Tercero para realizar trabajos inherentes al servicio objeto de la
presente licitacion, debera efectuarse por PorteriaN° 1y 2, de F.M.R.T.

Queda estrictamente prohibido el trnsito por parte del personal de la empresa Adjudicataria que
brinde la prestacién objeto de la presente licitacion, por Sectores internos de Fabrica Militar Rio
Tercero ajenos a los lugares en los que deban efectuarse las tareas. El Adjudicatario sera
responsable del cumplimiento estricto de este requisito.

El personal de la empresa Adjudicataria que ingrese a Fabrica Militar Rio Tercero a realizar
actividades relacionadas a la licitacidn, debe poseer identificacion -a la vista- de la misma, en su
indumentaria de trabajo; y poseer todos los elementos de proteccion personal contemplados en el
Decreto 351/79 que correspondan.

Para el ingreso al predio de Fabrica Militar Rio Tercero y permanencia en éste, el Adjudicatario
deberd presentar ante el Dpto. Personal dependiente de Relaciones Industriales, en forma
mensual y/o mientras tenga vigencia el contrato, la siguiente documentacion:

e AUTONOMOS Y/O MONOTRIBUTISTAS

Un seguro actualizado que cubra:

Accidentes personales.

Muerte; incapacidad parcial y permanente.

Incapacidad total.

Asistencia médica y farmacéutica.
En todos los casos, con endoso a favor de Fabricaciones Militares Soc. del Estado.

— Seguro de todos los vehiculos que se utilicen para la prestacion y comprobante de pago
actualizado. Dicho Seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil hacia terceras personas
transportadas y no transportadas; y dafios a bienes de terceros, incluyendo la
responsabilidad por la carga transportada, si correspondiere.

DOCFI-2021-84994939-APN-FIMSE#MP
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— Certificado de salud ocupacional de las personas afectadas a los trabajos.

— Carnet habilitante para la conduccién de vehiculos (en concordancia con la categoria
respectiva) y permiso por parte de la direccion o titular de la Empresa, cuando
correspondiere.

— Listado de elementos de seguridad que correspondieren.

OBS.: El Adjudicatario debera requerir a su A.R.T. el asesoramiento con respecto a las
obligaciones a cumplimentar, referidas a aspectos de seguridad en el trabajo.

Fabrica Militar Rio Tercero (previo al inicio de las actividades inherentes al objeto de la
presente licitacion), por intermedio de personal de SHYMA., le informar& sobre los riesgos a
que pueden estar expuestos los trabajadores, y las medidas de seguridad y de preservacion
del medio ambiente que deberan respetar; corriendo por cuenta del Prestador la provision de
los elementos de proteccion personal, y siendo también, el responsable del uso de los mismos
Yy Su mantenimiento.

Complementando el apartado precedente, el Adjudicatario debera presentar ante el Servicio de
Salud Laboral, Seguridad y Medio Ambiente (SHYMA.) de Fabrica Militar Rio Tercero, en forma
previa al comienzo de actividades en la misma, la siguiente documentacion:

— Matricula del profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
— Matricula del técnico en Higiene y Seg. en el Trabajo.

RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica del servicio, participara personal de Mantenimiento General y de
Inspeccidn-Recepcion (Calidad), de Fabrica Militar Rio Tercero.

OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

— Pagar en forma directa por su exclusiva cuenta y cargo, todos los impuestos, derechos, tasas,
contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales y municipales, relacionados a su
actividad comercial, y respectivas cargas fiscales derivadas del trabajo a realizar.

— Presentar en el Dpto. RRH de Fabrica Militar Rio Tercero, en forma mensual y/o mientras
tenga vigencia el contrato respectivo, los comprobantes de pago de aportes y contribuciones
pertinentes.

— Dar cabal cumplimiento a todas las normas relativas al trabajo y organismos de seguridad
social, quedando comprendidas las disposiciones convencionales correspondientes, relativas al
personal propio afectado al cumplimiento de los trabajos.

— Mantener a Fabrica Militar Rio Tercero indemne de cualquier reclamo que efectie su personal
y de toda posible derivacion legal. Asi mismo afrontara en forma exclusiva cualquier
indemnizacién y sus accesorias, que corresponda abonar a ese personal, por la aplicacion de
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normas laborales y/o convencionales.

Guardar confidencialidad de toda informacion, planos y demas elementos documentados que
Fabrica Militar Rio Tercero le pudiese proporcionar para la realizaciébn de los trabajos
pertinentes, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgacién, utilizacion o
apropiacion por terceros.

Exhibir la documentacién original que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales
referidas en la presente Orden de Compra, en el momento en que Fabrica Militar Rio Tercero
se lo requiriese.

Asumir la responsabilidad por la conducta que observe su personal, como asi también por los
deterioros, desorden o cualquier hecho anormal derivado de su comportamiento, incluyendo el
estricto cumplimiento del horario de trabajo.

Asumir y tomar plena responsabilidad por las consecuencias o reclamos que resulten de
hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por
lesiones, dafios a las personas o a la propiedad.

Mantener indemne a Fabrica Militar Rio Tercero y prestar toda la asistencia necesaria a los
efectos de liberarla en casos de litigios, demandas o medida cautelar promovida o decretada
contra la misma, y fundada en cualquier hecho o acto de sus dependientes o personal, como
también de terceros, referente a las actividades comprendidas en la prestacion contratada.

Responsabilizarse por el traslado de su personal, tanto en horario normal como extraordinario,
sin cargo adicional para Fabrica Militar Rio Tercero, debiendo entregar al Dpto. Personal de
Relaciones Industriales de la misma, un listado completo de dicho personal.

Responsabilizarse por el traslado interno en Fabrica Militar Rio Tercero, de los equipos;
insumos; materiales; etc.; que fuere necesario utilizar en la ejecucion de las tareas, debiendo
disponer de los medios de transporte para tal efecto.

Arbitrar los medios que estime oportunos, para mantener las medidas de seguridad durante la
realizacion de la obra propiamente dicha, en razén de que se trabajard en lugares muy
cercanos a donde el personal de Fabrica Militar Rio Tercero desempefia tareas.

SALUD OCUPACIONAL e HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Adjudicatario asume a su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones de Medicina del Trabajo y
Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad en el Trabajo a sus empleados.

Para el cumplimento de la ley 19.587, Decreto 351/79, el Adjudicatario contratarq los medios
especializados exigidos por dicha reglamentacion, previo consentimiento de Fabrica Militar Rio
Tercero.

En caso de infortunio ocurrido en Fabrica Militar Rio Tercero al personal dependiente del
Adjudicatario, éste ultimo podré solicitar la prestacion de los primeros auxilios, quedando a su
cargo y responsabilidad el disponer de los medios adecuados para el traslado al centro
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especializado, y posterior atencién; debiendo informar a Fabrica Militar Rio Tercero la empresa de
Urgencia Médica y la Clinica 6 Centro Asistencial que prestara el servicio.

El Adjudicatario se compromete a investigar conjuntamente con Fabrica Militar Rio Tercero las
lesiones y accidentes (incluidos los incidentes con potencial de afectar a la comunidad y el medio
ambiente), que ocurran durante las tareas de sus empleados.

Debe también comunicar a Fabrica Militar Rio Tercero - Servicio de Salud Laboral, Seguridad y
Medio Ambiente -, dentro de las 24 horas de ocurridos, toda lesiéon o accidente, incluidos los “in
itinere”.

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes septiembre, afio 2021, Impuesto
$ 75.305,15.

El pago del Impuesto de Sellos deberé ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacién Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccion de
correo electronico: tesoreria.rt@fm.gob.ar
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m CONSTRUCCIONES FECHA: martes, 31 de agosto de 2021
Obra: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE LA PLANTA DE ACIDO SULFURICO.
Ubicacién: FABRICA MILITAR RiO TERCERO, PROVINCIA DE CORDOBA
PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
item Descripcion U.M. Cant Igual  Longitud Ancho Alto ml m2 m3 Comentario / Observacion
1.1  Excavacidn para construccion de camara y canales abiertos. m3 12,31 1,00 1,00 0,07 0,65 0,05 Camara 1
1,00 9,00 0,60 0,58 3,15 Canal Tramo 2-3
1,00 6,00 0,60 0,61 2,18 Canal Tramo 2-4
1,00 10,85 0,60 0,50 3,26 Canal Tramo 5-6
1,00 9,30 0,85 0,20 1,58 Piso Tramo 5-6
1,00 10,00 0,85 0,20 1,70 Piso Tramo 5-6
1,00 2,30 0,85 0,20 0,39 Piso Tramo 5-6
12,31
1.2 Demolicién y reconstruccién de cdmara de desagiie 1, de 700x1000mm y 900mm de Und 1,00 1,00 Cédmara 1
profundidad, paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigén H-21, armadura de malla 1,00
Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film
de polietileno 200 micrones.
1.3  Construccién de camara de desagiie 2, de 700x1000mm y 650mm de profundidad, Und 1,00 1,00 Camara 2
paredes y piso de 15cm de espesor, Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2- 1,00
1/2"x1/4" perimetral en borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200
micrones.
1.4 Provisidon e instalacion de conexién entre camaras 1 y 2 con doble cafio de PVC, ml 16,30 2,00 8,15 16,30 Conexién Camara 1-2
$200mm, Clase 6 o superior. 16,30
1.5 Construccién de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de  ml 9,00 1,00 9,00 9,00 Canal Tramo 2-3
espesor, Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en 9,00
borde interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.
1.6  Construccion de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de  ml 6,00 1,00 6,00 6,00 Canal Tramo 2-4
espesor, Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en 6,00
borde interior para futuras tapas. Incluye anclajes quimicos par unién a canal existente.
1.7 Demolicién de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye recolecciony ~m3 16,52 2,00 18,60 0,25 0,90 8,37 Canal Tramo 1-4 paredes
bote de escombros. 1,00 18,60 0,25 0,20 0,93 Canal Tramo 1-4 piso
2,00 10,85 0,25 0,50 2,72 Canal Tramo 5-6 paredes
1,00 10,85 0,25 0,30 0,82 Canal Tramo 5-6 piso
1,00 21,60 0,85 0,20 3,68 Piso Tramo 5-6
16,52
1.8 Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, hasta nivel de  m3 19,20 1,00 18,60 0,90 0,70 11,72 Canal Tramo 1-4
piso existente. 1,00 10,85 0,50 0,70 3,80 Canal Tramo 5-6
1,00 21,60 0,85 0,20 3,68 Piso Tramo 5-6
19,20
1.9 Construccién de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 15cm de espesor,  ml 10,85 1,00 10,85 10,85 Canal Tramo 2-4
Hormigén H-21, armadura de malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde 10,85
interior para futuras tapas. Incluye film de polietileno 200 micrones.
1.10 Construccién de piso en tramo 5-6. Hormigén Elaborado H-21, armadura de malla Q335. m2 18,37 1,00 9,30 0,85 7,91 Piso Tramo 5-6
Incluye film de polietileno 200 micrones. 1,00 10,00 0,85 8,50 Piso Tramo 5-6
1,00 2,30 0,85 1,96 Piso Tramo 5-6
18,37
2.1 Demolicién y excavacion de base existente, con remocion de material hasta 2 metros de  m3 30,58 1,00 7,00 4,30 0,20 6,02 Base equipos intercambiadores
profundidad. 1,00 6,20 2,20 1,80 24,56  Recambio de material bruto para nueva base
30,58
2.2 Relleno compactado con material bruto para construccion de nueva base de 6,20x2,20m m3 27,86 1,00 6,20 2,20 1,80 24,56  Recambio de material bruto
de drea y vereda perimetral, hasta 2 metros de profundidad. 2,00 7,00 1,05 0,20 2,94  Vereda perimetral lado largo
2,00 2,20 0,40 0,20 0,36 Vereda perimetral lado corto
27,86
2.3 Construccién de nueva base de equipos. Dimensiones: 6,20x2,20x0,40m, Hormigén m3 8,76 1,00 6,20 2,20 0,40 5,46 Base equipos intercambiadores
Elaborado H-30, doble parrilla de acero de construccién de @12mm c/15cm en ambos 2,00 7,00 1,05 0,20 2,94 Vereda perimetral lado largo
sentidos y placas de anclaje de 300x300x12,7mm para soldadura de columnas. Incluye 2,00 2,20 0,40 0,20 0,36 Vereda perimetral lado corto
vereda perimetral de 0,20m de espesor y ancho hasta completar el drea de la base 8,76

original de 7,00m x 4,3m y armadura de malla Q335. Incluye film de polietileno 200
micrones en toda la zona de contacto entre el hormigén y el material granular.
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PLAN GENERAL DE TRABAJO -

ey Obra Civil de canales perimetrales y base de equipos intercambiadores - Fabrica Militar Rio Tercero
ARTUITECTURA, + DIAL WIRLES
Id Modo de [Nombre de tarea Duracién ‘ 51 ‘ 2 ‘ 3 sS4
O ltorea stofl i fmlixl g lvisipliimlix|lyolvisioliolImlx|ylv]islipliL/|m
1 - Canales perimetrales y Base de equipos - FM - Rio Tercero 21 dias ¥ 3 21 dias
2 L Inicio 0 dias Q
3 - DESAGUES PERIMETRALES DE PLANTA DE ACIDO SULFURICO 19 dias 19 dias
4 L Excavacidn para construccion de cdmara y canales abiertos. 2 dias » . 2 dias
5 - Demolicién y reconstruccion de camara de desagiie 1, de 700x1000mm y 2 dias I oo 2 dias
900mm de profundidad, paredes y piso de 15cm, Hormigdén H-21, malla
Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior. Incluye film de
polietileno 200 micrones
6 L Construccidn de cadmara de desagiie 2, de 700x1000mm y 650mm de 1dia 1 dia
profundidad, paredes y piso de 15cm, Hormigdn H-21, malla Q335 y perfil
L2-1/2"x1/4" perimetral en borde interior. Incluye film de polietileno 200
micrones
7 - Provisidn e instalacion de conexién entre cdmaras 1y 2 con doble cafio de 1dia 1 dia
PVC, #200mm, Clase 6 o superior.
8 L Construccién de canal abierto en tramo 2-3, pendiente 1,5%, paredes y 3 dias N 3 dias
piso de 15cm, Hormigdn H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral
en borde interior. Incluye film de polietileno 200 micrones.
9 L Construccién de canal abierto en tramo 2-4, pendiente 1,5%, paredes y 2 dias 2 dias
piso de 15cm, Hormigdn H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral
en borde interior. Incluye anclajes quimicos par union a canal existente y
film 200 micrones
10 L Demolicién de canales y piso existentes en tramo 1-4 y tramo 5-6, incluye 3 dias . J3 dias
recoleccién y bote de escombros.
11 L Relleno compactado con material bruto en zona de canales demolidos, 2 dias N - 2 dias
hasta nivel de piso existente.
12 - Construccidn de canal en tramo 5-6. Pendiente 1,5%, paredes y piso de 4 dias h“ 4 dias
15cm, Hormigdn H-21, malla Q335 y perfil L2-1/2"x1/4" perimetral en
borde interior. Incluye film de polietileno 200 micrones.
13 L) Construccién de piso en tramo 5-6. Hormigén Elaborado H-21, armadura de 1ldia U1 dia
malla Q335. Incluye film de polietileno 200 micrones.
14 - BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES DE PLANTA DE ACIDO SULFURICO 9 dias 9-dias
15 - Demolicién y excavacién de base existente. 2 dias M 12 diaJS
16 - Relleno compactado con material bruto para construccién de nueva base. 1dia 1 dia
17 L Construccién de nueva base de equipos. Hormigén Elaborado H-30, 4 dias = )4 dias
Dimensiones 6,20x2,20x0,40m y placas de anclaje de 300x300x12,7mm
para soldadura de columnas. Incluye vereda y film de polietileno 200
micrones.
18 L Fin 0 dias v
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