
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO  

CUIT N° 30-54669396-8 

DEPENDENCIA: Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 

DIRECCIÓN: Av. Gral. Manuel Savio s/nº – Villa María – CP5900 – Córdoba 

EXPEDIENTE N° EX-2021-83110776- -APN-FMSE#MD 

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA N° LPR-2021-VM-020 

ALCANCE: NACIONAL 

MODALIDAD: SIN MODALIDAD 

OBJETO: Mantenimiento y reparación de transformadores de 500 kva y 2000 kva 

PRECIO ESTIMADO: U$D  57.522,50 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

MEDIO Fecha de Publicación Orden Nº 

WEB FMSE 31/08/2021 9 

UAPE 31/08/2021 9 
 

INVITACIONES 

Fecha Razón Social Orden Nº 

31/08/2021 ARTRANS S.A.  9 

31/08/2021 TECNO TRAFO S.R.L.  9 

31/08/2021 MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.  9 

31/08/2021 TRANSFORMADORES BONAVIA  9 

31/08/2021 VASILE & CÍA S.A.C.I.  9 

31/08/2021 TRAMAQ S.R.L.  9 

31/08/2021 M&S Mantenimiento y Servicio Electromecánico  9 

31/08/2021 TECNICAS MODERNAS DE MEDICIÓN S.R.L.  9 

31/08/2021 NOVA MIRON S.A.  9 

31/08/2021 LOS CONCE S.A.  9 

31/08/2021 ARGELTRA S.A.  9 

31/08/2021 PASTORI MARCOS  9 

31/08/2021 ANIF S.A.  9 
 

APERTURA DE OFERTAS  

Fecha Estipulada: 10/09/2021 
Hora Estipulada: 14:00 

N° de Oferente Oferta Económica 



 

Orden CUIT Denominación Moneda Monto 

1 30-56868937-9 LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. AR$ 5.497.334,50 

2 30-66136130-8 ARGELTRA S.A. U$D 36.938,88 

3 33-71448766-4 ANIF S.A. AR$ 6.056.050,00 

 

ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Concepto 
OFERTAS   

LOS CONCE 
S.A.I.M.C.I.y F. 

ARGELTRA S.A. ANIF S.A.   

Garantía de Oferta SI NO SI   

Muestra N/C N/C N/C   

Constancia de visita de 
obra 

SI SI SI   

DJ de oferta nacional SI SI SI   

Constancia AFIP SI SI SI   

Constancia de Inscripción 
IIBB 

SI SI SI   

DJ Intereses SI SI SI   

DJ Judicial SI SI SI   

DJ Elegibilidad SI SI SI   

DJ Sistema Protección de 
Discapacitados 

SI SI SI   

D.J. N° 522/A. SI SI SI   

Contrato social SI SI SI   

Acreditación del firmante SI SI SI   
  

 

INFORME TÉCNICO (Orden Nº 16)  

La unidad requirente ha realizado el informe correspondiente según el siguiente detalle: 

OFERENTE 
Renglones 
Aprobados 

Renglones 
Rechazados 

LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. 1 y 2 --- 

ARGELTRA S.A. 1 y 2 --- 

ANIF S.A. 1 y 2 --- 
 

 

 

 



 

 

ORDEN DE MÉRITO 

RENGLÓN OFERENTE 

1 

1 ANIF S.A. (Base en AR$) 

2 LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. 

2 

1 LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. 

2 ANIF S.A. (Base en AR$) 

 

Ofertas desestimadas:  

• El oferente ANIF S.A. realiza una oferta alternativa en dólares estadounidenses (U$D 37.594,70), la 

misma se desestima por no aceptarse cotizaciones en moneda extranjera en el presente procedimiento 

de selección. 

• La oferta de la firma ARGELTRA S.A. se desestima por realizarse en moneda extranjera y no presentar la 

correspondiente garantía de oferta. 

 

DESVIACIÓN CON EL MONTO ESTIMADO 

RENGLÓN 
Nº 

ESTIMADO REC-2021-VM-106 COTIZADO  % 

1 
U$D  23.856,70 

U$D = AR$ 103,25 (10/09/2021) 
AR$ 2.463.204,28 

AR$ 1.203.950,00   - 51,12 % 

2 
U$D  33.665,80 

U$D = AR$ 103,25 (10/09/2021) 
AR$ 3.475.993,85 

AR$ 3.923.640,00 12,88 % 

TOTAL AR$ 5.939.198,13 AR$ 5.127.590,00 -13,67% 
 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO 

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, sugiere adjudicar la Licitación Privada Nº LPR-2021-VM-020 de acuerdo al 

siguiente detalle:  
 

Renglones N° Denominación Oferente Monto Total a Adjudicar 

1 ANIF S.A. AR$ 1.203.950,00 

2 LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. AR$ 3.923.640,00 

TOTAL AR$ 5.127.590,00 

 



 

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA 

 

ANIF S.A. 

FORMA DE PAGO: Dentro de los TREINTA (30) días de fecha de factura y recepción conforme. 

PLAZO DE ENTREGA:  

• Renglón Nº 1: Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la comunicación de la Orden de Compra. 
LUGAR DE ENTREGA: Fábrica Militar Villa María, libre de flete y seguro. 

 

LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F. 

FORMA DE PAGO: 50% anticipado contra entrega de garantía de anticipo, saldo dentro de los TREINTA (30) días 

de fecha de factura y recepción conforme. 

PLAZO DE ENTREGA:  

• Renglón Nº 2: Dentro de los NOVENTA (90) días por cada transformador, a partir del pago del anticipo. 
LUGAR DE ENTREGA: Fábrica Militar Villa María, libre de flete y seguro. 
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