



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



DICTAMEN DE EVALUACIÓN

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

CUIT N° 30-54669396-8

DEPENDENCIA: Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María

DIRECCIÓN: Av. Gral. Manuel Savio s/n° – Villa María – CP5900 – Córdoba

EXPEDIENTE N° EX-2021-83110776- -APN-FMSE#MD

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA N° LPR-2021-VM-020

ALCANCE: NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

OBJETO: Mantenimiento y reparación de transformadores de 500 kva y 2000 kva

PRECIO ESTIMADO: U\$D 57.522,50

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MEDIO	Fecha de Publicación	Orden N°
WEB FMSE	31/08/2021	9
UAPE	31/08/2021	9

INVITACIONES

Fecha	Razón Social	Orden N°
31/08/2021	ARTRANS S.A.	9
31/08/2021	TECNO TRAF0 S.R.L.	9
31/08/2021	MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.	9
31/08/2021	TRANSFORMADORES BONAVIA	9
31/08/2021	VASILE & CÍA S.A.C.I.	9
31/08/2021	TRAMAQ S.R.L.	9
31/08/2021	M&S Mantenimiento y Servicio Electromecánico	9
31/08/2021	TECNICAS MODERNAS DE MEDICIÓN S.R.L.	9
31/08/2021	NOVA MIRON S.A.	9
31/08/2021	LOS CONCE S.A.	9
31/08/2021	ARGELTRA S.A.	9
31/08/2021	PASTORI MARCOS	9
31/08/2021	ANIF S.A.	9

APERTURA DE OFERTAS

Fecha Estipulada: 10/09/2021

Hora Estipulada: 14:00

N° de	Oferente	Oferta Económica
--------------	-----------------	-------------------------



Orden	CUIT	Denominación	Moneda	Monto
1	30-56868937-9	LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.	AR\$	5.497.334,50
2	30-66136130-8	ARGELTRA S.A.	USD	36.938,88
3	33-71448766-4	ANIF S.A.	AR\$	6.056.050,00

ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Concepto	OFERTAS				
	LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.	ARGELTRA S.A.	ANIF S.A.		
Garantía de Oferta	SI	NO	SI		
Muestra	N/C	N/C	N/C		
Constancia de visita de obra	SI	SI	SI		
DJ de oferta nacional	SI	SI	SI		
Constancia AFIP	SI	SI	SI		
Constancia de Inscripción IIBB	SI	SI	SI		
DJ Intereses	SI	SI	SI		
DJ Judicial	SI	SI	SI		
DJ Elegibilidad	SI	SI	SI		
DJ Sistema Protección de Discapacitados	SI	SI	SI		
D.J. N° 522/A.	SI	SI	SI		
Contrato social	SI	SI	SI		
Acreditación del firmante	SI	SI	SI		

INFORME TÉCNICO (Orden N° 16)

La unidad requirente ha realizado el informe correspondiente según el siguiente detalle:

OFERENTE	Renglones Aprobados	Renglones Rechazados
LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.	1 y 2	---
ARGELTRA S.A.	1 y 2	---
ANIF S.A.	1 y 2	---



ORDEN DE MÉRITO

RENGLÓN	OFERENTE	
1	1	ANIF S.A. (Base en AR\$)
	2	LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.
2	1	LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.
	2	ANIF S.A. (Base en AR\$)

Ofertas desestimadas:

- El oferente ANIF S.A. realiza una oferta alternativa en dólares estadounidenses (U\$D 37.594,70), la misma se desestima por no aceptarse cotizaciones en moneda extranjera en el presente procedimiento de selección.
- La oferta de la firma ARGELTRA S.A. se desestima por realizarse en moneda extranjera y no presentar la correspondiente garantía de oferta.

DESVIACIÓN CON EL MONTO ESTIMADO

RENGLÓN N°	ESTIMADO REC-2021-VM-106	COTIZADO	%
1	U\$D 23.856,70 U\$D = AR\$ 103,25 (10/09/2021) AR\$ 2.463.204,28	AR\$ 1.203.950,00	- 51,12 %
2	U\$D 33.665,80 U\$D = AR\$ 103,25 (10/09/2021) AR\$ 3.475.993,85	AR\$ 3.923.640,00	12,88 %
TOTAL	AR\$ 5.939.198,13	AR\$ 5.127.590,00	-13,67%

RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sugiere adjudicar la Licitación Privada N° LPR-2021-VM-020 de acuerdo al siguiente detalle:

Renglones N°	Denominación Oferente	Monto Total a Adjudicar
1	ANIF S.A.	AR\$ 1.203.950,00
2	LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.	AR\$ 3.923.640,00
TOTAL		AR\$ 5.127.590,00



FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO



CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA

ANIF S.A.

FORMA DE PAGO: Dentro de los TREINTA (30) días de fecha de factura y recepción conforme.

PLAZO DE ENTREGA:

- Renglón N° 1: Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la comunicación de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Fábrica Militar Villa María, libre de flete y seguro.

LOS CONCE S.A.I.M.C.I.y F.

FORMA DE PAGO: 50% anticipado contra entrega de garantía de anticipo, saldo dentro de los TREINTA (30) días de fecha de factura y recepción conforme.

PLAZO DE ENTREGA:

- Renglón N° 2: Dentro de los NOVENTA (90) días por cada transformador, a partir del pago del anticipo.

LUGAR DE ENTREGA: Fábrica Militar Villa María, libre de flete y seguro.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Evaluación Firma Conjunta

Número:

Referencia: DICTAMEN DE EVALUACIÓN - LPR-2021-VM-020 - Mantenimiento y reparación de transformadores

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.