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PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

20-14801241-6

Av. Alte. Brown 1545

Argentina

Forma de Pago

1
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SON PESOS UNO MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

40% anticipado contra presentación de garantía, saldo 10 días fecha de factura y certificado de recepción conforme

189.000,00         
Provisión de mano de obra y materiales para reacondicionar la red de gas 

Casa Nº 6 Barrio General Mosconi
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a) Área Solicitante: Mantenimiento de Instalaciones (REC-2021-FLB-216 – provisión de mano de obra y 

materiales para reacondicionar la red de gas Casa Nº 6 Barrio General Mosconi). 

b) La presente orden de compra está basada en la oferta de la firma adjudicataria del día 20 de septiembre 

de 2021. 

c) Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra. 

d) La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa 

Fe, por lo tanto deberá abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos 

determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual, 

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la página web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php   (Operación: 43030 - Órdenes de Compra)  

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es 

responsable solidario del impuesto al sello.  

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente 

contratación, será abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdicción que correspondiera. En 

caso que estuviesen exentos deberán abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura 

deberá ser acompañada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del 

impuesto en cuestión, caso contrario no se podrá dar curso al pago. 

e) Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar 

la siguiente información actualizada: 

- Constancia de Inscripción en AFIP actualizada 

- Constancia de CBU 

- Constancia de inscripción de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local) 

- Formulario CM05 vigente (Convenio Multilateral) 

- Constancias de exención para Ingresos Brutos, si correspondiera 

- Constancias de no retención en Ingresos Brutos, si correspondiera 

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el 

Formulario 1276 Web, si correspondiera. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

UBICACIÓN – El trabajo se realizará dentro de las instalaciones de Fábrica Militar “FRAY LUIS BELTRAN” situada 

en ruta 11 Km. 323 de la localidad de Fray Luis Beltrán Pcia. de Sta. Fe. 

 

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE NUEVO TENDIDO DE 

CAÑERIA TRONCAL DE GAS EN CASA N° 6 DEL BARRIO GRAL. MOSCONI E INSTALACIÓN 

DOMICILIARIA INTERNA DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS 

PARTICULARES, PLANO No. 4-12-5-3/00532 Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN. 

 

OBJETOS DE LAS TAREAS – Reemplazo de cañería de alimentación de servicio de gas a media presión, 

regulación y distribución interna domiciliaria de vivienda N°6 del barrio Gral. Mosconi. 

 

Los trabajos consistirán en lo siguiente: 

 

1) TRABAJOS PRELIMINARES 

 

1.1. Presentación de Documentación 

Antes del comienzo de los trabajos el adjudicatario deberá presentar ante la Inspección de Fabrica, la acreditación 

de un gasista matriculado para este tipo de redes (baja y media presión), que tendrá que supervisar y controlar los 

trabajos. Deberá contar con carné y la matrícula correspondiente al día, autorizada por LITORAL GAS.  

Asimismo, se entregará información de los materiales a proveer, a través de muestras o folletos, que deberán 

contar, para su uso, con la aprobación de la Inspección de Fabrica. Los mismos serán de primera calidad y 

aprobados por LITORAL GAS 

Para ejecutar los trabajos proveer la mano de obra idónea para este tipo de obras, como por ejemplo soldador 

matriculado para soldaduras con presión. 

 

1.2. Verificación de dimensiones 

Los sistemas de cañería de gas deberán estar instalados y ser de dimensiones que permitan proveer un 

abastecimiento de gas suficiente para alcanzar la máxima demanda, sin exceder las pérdidas máximas de presión 

establecidas entre el punto de abastecimiento y los artefactos que utilizan gas. La empresa contratista deberá 

verificar los diámetros requeridos para el correcto funcionamiento del sistema en función de las Kilocalorías 

necesarias y proyectadas según indicaciones del plano adjunto, cálculo también a cargo de la empresa 

adjudicataria. El gasista matriculado entregará un plano y una memoria de cálculo donde se indiquen las 

distancias, diámetros y consumos. 



 
 

 

 
“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 
///continuación Orden de Compra OC-2021-FLB-086 

 

 

 

1.3. Sondeo de Instalaciones 

Antes de comenzar con cualquier trabajo de excavación la empresa contratista deberá realizar los sondeos 

necesarios para determinar la ubicación exacta de las instalaciones existentes. Se deberá consultar a la 

inspección de fábrica y a través de los planos de interferencias determinar la ubicación de las cañerías de agua, 

gas, cloaca y el tendido de cables eléctricos.  

En caso de dañar algunas de las instalaciones por mal accionar, las reparaciones estarán exclusivamente a cargo 

de la empresa contratista. 

 

2) EXCAVACIONES 

 

2.1. Definición de la traza y excavación 

Se definirá en la obra, junto con la Inspección de Fabrica, la traza definitiva de la cañería en función de las 

interferencias. Se ejecutarán las zanjas de 80 cm metro de profundidad y 30 cm de ancho como mínimo, según se 

encuentre situada la cañería existente. La excavación deberá realizarse a mano. El depósito transitorio de la tierra 

será al costado de la excavación en condiciones convenientes para evitar su dispersión y consecuente caída 

dentro de la zanja durante la colocación de la cañería. 

Podrán utilizarse barandas o cajones para contenerla. Si en el zanjeo a ejecutar se encuentran cables en servicio 

debidamente protegidos y que sea necesario removerlos, se deberá recuperar el material de protección 

(caballetes, ladrillos, etc.), apilándolos en lugar accesible para su reemplazo. El material que se pierda o deteriore, 

será repuesto. 

Tanto en el zanjeo como en la tapada, se exigirá la presencia permanente de personal autorizado para recibir las 

indicaciones que correspondan y surjan en el curso de los trabajos. 

La empresa contratista se hará cargo del retiro del excedente de estas tierras y malezas, al igual que la provisión 

del suelo seleccionado para obtener los niveles necesarios, cuando así lo requiera la Inspección.  

A los efectos de garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra, la Contratista deberá proveer e instalar 

la totalidad de cartelería de advertencia, tarimas, pasarelas, cajones y demás elementos que se requieran.  

 

2.2. Rotura de Vereda 

En los sectores donde se defina la traza se deberán marcar y demoler las veredas. Las roturas serán mínimas 

indispensables para la materialización de la obra. Los restos de la rotura deberán ser retirados fuera del predio de 

fábrica a cargo del contratista.  

Una vez realizado el montaje de la cañería, aprobadas las pruebas de suministro, hermeticidad y la compactación 

del suelo, se procederá a reconstruir las veredas demolidas según indicaciones del punto 5.2.  
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3) TENDIDO DE LA CAÑERIA 

 

3.1. Provisión y montaje de la cañería de Gas 

Se deberán proveer todos los materiales (válvulas, caños y accesorios) necesarios y realizar el tendido de la 

cañería (aprox. 45mts) hasta los puntos de consumo según se indica en el plano adjunto. 

Se utilizarán caños de acero con revestimiento epoxi (aprobados según Normas Vigentes) de dimensiones 

indicadas en el plano (verificadas mediante calculo a cargo de la empresa contratista), ajustándose en un todo a 

las Normas técnicas y de seguridad vigentes y de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por la Inspección de 

Fabrica.  

El tendido de la cañería se realizará en forma subterránea desde el punto de unión con la cañería existente hasta 

el nicho de regulación de presión. 

La distribución hasta los puntos de consumo en la vivienda tanto externa como interna de la vivienda se realizará 

de manera aérea. La traza deberá montarse sobre las paredes. La misma deberá sujetarse mediante grampas 

aprobadas y a una distancia reglamentaria para estos trabajos. En las uniones de caños o en sectores donde la 

cañería se haya marcado se deberán realizar todos los trabajos correspondientes a la protección contra la 

corrosión con cinta anticorrosiva. Marcas de referencia: “Polyguard, t-coat, scotchrap”. 

 

3.2. Empalme a las instalaciones existentes 

La provisión de gas deberá realizarse empalmando el tramo de la cañería existente soterrada en el terreno natural 

frente a la vivienda, fuera de los límites de la misma, según se indica en plano adjunto.  

Para realizar este trabajo, previamente, la empresa contratista deberá asegurarse que el suministro de gas este 

cortado en el tramo donde se realice el empalme, tarea que será llevada a cabo conjuntamente con la Inspección 

de Obra. Solo así se autorizará a llevar a cabo los trabajos. Cuando se realicen las tareas sobre la cañería 

principal la misma se deberá ventear. 

Posteriormente se excavará hasta detectar la unión entre la cañería troncal y la derivación de la cañería hacia el 

interior de la vivienda. Se retirará la válvula existente (se confirmará su existencia durante la ejecución) y será 

reemplazada por una válvula esférica tipo globo apta para la presión de gas de trabajo (las empresas licitantes 

deberán indicar que tipo de válvula utilizarán acompañada de un folleto descriptivo) y se la conectará al nuevo 

tendido de cañería, quedando anulada la de ingreso actual a la vivienda. En caso de no existir dicha válvula se 

deberá instalar únicamente la válvula mencionada con anterioridad. Estos trabajos pueden ser suspendidos por 

razones climáticas o si lo dispone la Inspección de Fabrica por razones de servicio. 

 

3.3. Provisión y montaje de artefactos 

Dentro de los trabajos requeridos se incluye la provisión e instalación de regulador domiciliario, llaves de paso, 5 

artefactos calefactores, los conductos de evacuación de gases producto de la combustión, elementos, accesorios 
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y dispositivos necesarios para ello y obras complementarias como ser reacondicionamiento de cabina de 

regulación y colocación de rejilla de ventilación según normativa vigente. Las conexiones a los equipos se 

realizarán con caño de cobre 5/16” y una longitud no mayor a 50 cm, desde la toma de gas hasta la entrada al 

artefacto. Se deberá contemplar la conexión a los artefactos existentes como ser la cocina y calefón. 

Deberá otorgar para los materiales, equipos e instalación, un año de garantía, a partir de la fecha de puesta en 

servicio. 

 

4) ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 

 

4.1. Ensayo de la Instalación 

El contratista deberá prever todos los equipos y materiales para realizar las tareas necesarias correspondientes a 

las pruebas de hermeticidad y resistencia, de todo el sistema de cañerías y regulación, según condiciones de las 

reglamentaciones vigentes y que disponga la Inspección Técnica de Fabrica. Se labrarán actas de constancia 

firmados por el gasista matriculado que certifiquen las pruebas realizadas satisfactoriamente. 

 

5) TAPADO DE LAS CAÑERÍAS 

 

5.1. Tapado de las cañerías 

Tendida la cañería aprobada, se realizará una tapada hasta 20 cm por encima de la misma, con suelo limpio, libre 

de escombros. A continuación, deberá instalarse como advertencia a terceros en todo el recorrido subterráneo una 

malla de poliestireno de baja densidad combinada con una cinta del mismo material que lleve la palabra impresa 

“GAS” a intervalos regulares (color amarilla). Esta malla podrá ser tipo SOLYON o similar. Se completará el tapado 

y se compactará cuidadosamente. Se deberá evitar que queden hundimientos en el terreno.  

 

5.2. Reparación de Veredas    

Una vez realizado el montaje de la cañería, aprobadas las pruebas de suministro, hermeticidad y la compactación 

del suelo, se procederá a reconstruir las veredas demolidas. Se realizará un contrapiso de cemento y granza de 

espesor mínimo 10 cm y se colocarán baldosas de las mismas características (20 x 20 de 6 vainillas color rojo y 

negro). Los trabajos quedarán terminados según las reglas del buen arte y la técnica. 

 

6) LIMPIEZA FINAL 

 

6.1. Limpieza de Obra 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización total de los trabajos de la obra, la contratista deberá realizar 

una limpieza profunda en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada 
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por la inspección de obra. Todos los materiales sobrantes serán retirados fuera del predio de fábrica a costo del 

contratista. Deberán ser retirados por etapas no permitiéndose la acumulación en la zona de trabajo. Los 

materiales serán depositados en volquetes o en sectores delimitados aprobados por la inspección. 

La obra deberá ser entregada de manera de poder ser transitada inmediatamente, debiendo la contratista retirar 

todo tipo de residuos, restos de materiales de construcción, material excedente, equipos y herramientas, una vez 

culminados todos los trabajos. 

 

7) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. 

 

7.1. Presentación de información 

La Contratista deberá entregar planos conforme a obra donde se indiquen claramente la ubicación de las cañerías 

referidas a obras existentes, las profundidades, diámetros, materiales y demás datos que sean necesarios para el 

correcto entendimiento. Los planos estarán dibujados en CAD. Las medidas de los planos se ajustarán a las 

Normas IRAM correspondientes. Se entregarán 2 juegos de planos. Los mismos deberán estar firmados por el 

matriculado responsable.  
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“CONDICIONES PARTICULARES” 

1) Será requisito indispensable para la adjudicación que los oferentes acrediten experiencia y competencia técnica 

en trabajos de similar tipo y envergadura, presentando avales escritos, con las referencias correspondientes, 

donde se realizaron los trabajos, al no ser que hayan realizado tareas similares en fabrica durante el último año en 

curso. Esta información deberá constar en la oferta según se indica. La F.M. “F.L.B.” se reserva el derecho a 

rechazar toda propuesta que no cumpla con este requisito. 

Deberán constar los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa o lugar donde se realizó la obra 

 Domicilio 

 Teléfono 

 Nombre del contacto 

 Breve descripción del trabajo realizado 

 Monto de obra 

2) Otro criterio de evaluación para la adjudicación de la obra será el plazo de ejecución de la misma. Para ello se 

considerarán también la idoneidad, experiencia y competencia técnica de cada uno los oferentes de los cuales 

deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas y Anexos correspondientes. Deberán entregar junto con las 

ofertas un cronograma de trabajo donde se indique el tiempo que demandará cada tarea. Estas condiciones serán 

verificadas en el comienzo y durante la ejecución de la obra pudiendo Fabrica Militar suspender los trabajos hasta 

que se regularice la situación.  

3) Es condición indispensable para la consideración de las ofertas que los oferentes se interioricen personalmente 

de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberán presentarse en esta Fábrica Militar para una visita, los 

días a convenir, durante toda la publicación de la licitación, previos al acto de apertura, en el horario de 10:30 

horas. 

Deberán presentarse en “Portería General” y tomarán contacto con el personal del sector INGENIERIA DE 

PLANTA, quien dará las indicaciones sobre las tareas a realizar, evacuará las consultas a que hubiere lugar y 

certificará la realización de la visita a través de un “Certificado de Visita de Obra”, que deberá ser presentada junto 

con la oferta licitatoria.  

4) El oferente deberá presentar junto con la oferta, la integración de costo detallada, la cual será utilizada para 

realizar las certificaciones parciales, de ser necesario. Se adjunta ANEXO 2 “Planilla de Cotización”.  

5) Deberán designar un Representante Técnico responsable de la obra.  

6) Los trabajos serán programados de acuerdo a las necesidades del sector y según lo disponga la Inspección 

Técnica de esta Fábrica Militar. 

7) Realizar la limpieza final de obra, retirar de Fábrica materiales y elementos sobrantes. 

8) Se deberán prever los elementos de seguridad apropiados para realizar el trabajo, los que tendrán que estar 

aprobados por el Servicio de SHyMA de esta Fábrica Militar. 
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9) El horario de trabajo será de Lunes a Viernes (días hábiles) de 6:00 a 17:00hs, salvo indicación y aprobación de 

la Inspección de Fabrica, pero en ningún caso se deberá interferir las tareas productivas del sector. El 

adjudicatario deberá tener en cuenta realizar todo tipo de tarea necesaria con el fin de proteger las máquinas y/o 

equipos de la planta, como así también mantener limpia la zona de trabajo. Se tomarán las precauciones 

necesarias para no romper posibles cables y/o cañerías existentes, las que deberán ser reparadas en caso de 

rotura. 

10) Las tareas deberán quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas del buen arte y la 

técnica. Será por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para cumplimentar lo 

requerido. 

11) El oferente deberá suministrar e instalar, toda la infraestructura eléctrica y mecánica necesaria, para suplir sus 

necesidades de distribución de energía para las maquinarias y herramientas eléctricas manuales, para así cumplir 

con todas las actividades contratadas. 

12) Ante la rotura parcial o total de cualquier maquinaria, equipo o herramienta, por mal accionar de la empresa 

contratista, la misma se hará cargo de la reparación o reposición sin costo adicional. 

13) La omisión inadvertida, en estas especificaciones, de cualquier material necesario para la construcción 

completa, no libera al Contratista de sus obligaciones de suministrarlo e instalarlo, por lo tanto no se aceptarán 

bajo ningún motivo excusas respecto a errores de dibujo, diferencias en los planos o especificaciones ó cualquier 

otro error, como motivo para una construcción deficiente o antiestética o para el cobro de demasías. 

14) Las medidas mencionadas en el presiente pliego y planos adjuntos son orientativas. Las mismas se deberán 

verificar en obra. 
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