FABRICACIONES MILITARES @Aﬁus
SOCIEDAD DEL ESTADO e

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN o
Direccién: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. Ne 0C-2021-FLB-097
Teléfono: (0341) 491-6238/39 FECHA 23/11/2021
CUIT: 30-54669396-8 Modalidad Sin Modalidad
INFORME DE APROBACION N2 IF-2021-113237210-APN-FMSE#MD
Expediente N2 EX-2021-95420675- -APN-FMSE#MD CR (RE) Hector Javier Tardi
ector Javier Tardio
SUEORIZECION (Director Fabrica Militar Fray Luis Beltran)
Procedimiento Tipo |CD - COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Ne | CAB-2021-FLB-046

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA

Denominacion RM Soluciones S.R.L. |CUIT | 30-71522510-3
Domicilio Goyan 1047

Localidad Ricardone Provincia Santa Fe Pais Argentina

Teléfono (0341) 15 2500324 E-mail dariocarroza@rmsoluciones.com.ar

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

g g — IVA
Renglén N°| Matricula Descripcion Cantidad Umda,d P':ec'o MO N Precio Total
de Medida sin Impuestos | Alicuota Monto
Provision de mano de obra y materiales para
1 |a7312102 " . y pare 1 UNIDAD | $ 202.794,00 [ 21,00%| $ 6148674 |$  354.280,74
reparacion de seccionador de una celda de maniobra
S 354.280,74

SON PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 74/100
Forma de Pago 50% anticipado contra presentacion de garantia, saldo 30 dias a partir de la presentacién de la factura y certificado de recepcion conforme
Lugar de entrega: Fabrica Militar Fray Luis Beltran — Ruta 11 km 323 — Fray Luis Beltran (2156) — Provincia de Santa Fe
Plazo de Entrega 15 dias.
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Area Solicitante: Mantenimiento eléctrico (REC-2021-FLB-219 - reparar seccionador de celda de
maniobra).

La presente orden de compra esta basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 04 de noviembre de
2021.

Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra.

El flete correra por cuenta de la firma RM Soluciones S.R.L.

Los productos solicitados deberan ser entregados en embalaje que los proteja de golpes y de los agentes
climaticos durante el transporte y depoésito evitando su deterioro. Ademas, debera estar identificado el
embalaje con la designacién del material, N° de orden de compra y nombre del proveedor de una manera
clara y visible. Todos estos elementos deberdn recepcionarse en Logistica.

La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto deberd abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacion: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es
responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, serd abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccion que correspondiera. En
caso que estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura
debera ser acompafiada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del
impuesto en cuestién, caso contrario no se podra dar curso al pago.

Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacién actualizada:

- Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada

- Constancia de CBU

- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)

- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)

- Constancias de exencion para Ingresos Brutos, si correspondiera

- Constancias de no retencion en Ingresos Brutos, si correspondiera

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el

Formulario 1276 Web, si correspondiera.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION — Los trabajos se realizaran dentro de las instalaciones de Fabrica Militar
“FRAY LUIS BELTRAN” situada en Ruta Nac. N° 11 Km. 323 de la localidad de Fray Luis
Beltran, Provincia de Santa Fe. -

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Segun el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el criterio de evaluacion a utilizar es la
idoneidad, experiencia, competencia técnica y plazos de obra de ejecucion de cada uno los oferentes en
obras de similar tipo y envergadura, los cuales deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas y
Anexos de Condiciones Particulares descriptas en las mismas.

OBRA REPARACION E INSTALACION SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOBRA ‘

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARAR 1 (UN)
SECCIONADOR E |INSTALARLO EN CELDA DE ACUERDO A LAS PRESENTES
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS PARTICULARES Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBRA REPARACION E INSTALACION SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOBRA ‘

indice de contenido

1. Objetivo Especifico.
2. Alcance de las prestaciones de Fabrica Militar.
3. Alcance de la Oferta.
3.1. Ingenieria de Detalle.
3.2.  Conduccion Técnico-Administrativa.
3.3. Provisién y Custodia de Materiales.
3.4. Mano de Obra.
3.5. Herramientas.
3.6. Ensayos.
3.7. Materiales y/o equipos propiedad de FM.
3.8. Entrega de documentacion.
4. Memoria Descriptiva.
4.1. Generalidades.
4.2. Reparacion de seccionador perteneciente a celda de maniobra propiedad de FMSE.
4.3. Instalacion y conexionado de seccionador en celda de maniobra propiedad de FMSE.
4.4 Puesta en Servicio, Ingenieria y Documentaciéon Conforme a Obra de toda la
Instalacion.
5. Marcas y Modelos.
6. Visita de Obra.
7. Contenido de las Ofertas.
7.1. Plazo de Entrega.
8. Coordinacién de los Trabajos.
9. Documentacién a Utilizar.
10. Garantia.

IF-2021-75044264-APN-FMSE#MD
DOCFI-2021-113826065-APN-FM SE#MD

Pagina 1 de 6

Pagina3 de8



FABRICACIONES MILITARES 80 ARos
SOCIEDAD DEL ESTADO Wl 1 epersocero

industria nacional

“2021 — Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

/llcontinuaciéon Orden de Compra OC-2021-FLB-097

1. Objetivo Especifico.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas particulares para la ingenieria,
provision, montaje, conexionado y puesta en servicio de la Obra: “REPARACION E INSTALACION
SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOBRA”, en un todo de acuerdo a los lineamientos del presente
pliego. Los trabajos licitados bajo el presente Contrato se realizaran en nuestra Planta ubicada en la
Ciudad de Fray Luis Beltran — Provincia de Santa Fe, Ruta Nacional N° 11 km. 323.

2. Alcance de las prestaciones de Fabrica Militar.

Para que el oferente ejecute la Obra, Fabricaciones Militares S. E. — Fabrica Militar Fray Luis Beltran
(en adelante FM) le proporcionara la informacion que se lista en el apartado correspondiente del
presente pliego. Es responsabilidad del Contratista la revision de dicha documentacion, haciendo constar
en su oferta cualquier divergencia que considere oportuna, no pudiendo luego de adjudicada la obra
realizar reclamos basados en desconocimiento o interpretacion erronea de la misma.

Dado el caracter en desarrollo de la informacién y de los planos entregados, los mismos podran sufrir
modificaciones durante el desarrollo de la Obra, por parte del Contratista, o por parte de FM, dichas
modificaciones no daran motivo a variaciones de costo.

3. Alcance de la Oferta.

3.1.Ingenieria de Detalle.

El oferente debera ejecutar la ingenieria de detalle y la ingenieria conforme a obra, para lo cual FM
entregara la informacion que se lista en el apartado correspondiente, siendo responsabilidad del
Contratista la revision de dicha documentacion, adecuandola a los requerimientos de la obra solicitada.
Toda la informacion entregada por FM es preliminar y tentativa, quedando sujetos a los ajustes que sean
necesarios realizar para el correcto funcionamiento de la instalacién.

3.2.Conduccién Técnico-Administrativa.

La conduccién Tecnico - Administrativa de los trabajos licitados correra por cuenta del Contratista y
debera atender a todas las instrucciones que le imparta la Direccion de Obra (D.O.) que sera ejercida por
FM o a través de sus consultores.

3.3.Provision y Custodia de Materiales.

Sera responsabilidad del Contratista el suministro, montaje, custodia y disponibilidad de todos los
materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, excepto los expresamente indicados
como provision de FM. La provision incluye todos los materiales de consumo, elementos de seguridad,
medios de elevaciéon y transporte, honorarios profesionales, etc., necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos contratados.

3.4.Mano de Obra.

La provision incluira toda la mano de obra especializada y no especializada necesaria incluyendo el
pago de las obligaciones que correspondan.

3.5. Herramientas.

El Contratista debera proveerse de la totalidad de los equipos, herramientas, instrumentos para
ensayos, etc., que requiera para la ejecucién de la obra.

IF-2021-75044264-APN-FMSE#MD
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3.6. Ensayos.

3.6.1. Descripcion.

La provisidn incluye todos los ensayos de control de calidad que especifiquen las normas, el Pliego y
la D.O.

3.6.2. Inspeccidn a los Talleres del Contratista.
El Contratista facilitara las inspecciones a sus talleres para control de la calidad de los materiales
empleados y del estado de ejecucidon de los trabajos, cada vez que la D.O. asi lo requiera.

3.7.Materiales y/ o equipos propiedad de FM.

Sera responsabilidad del Contratista la descarga, custodia e instalacion de todos aquellos materiales
y/ o equipos que FM le entregue para fines determinados.

3.8. Entrega de documentacion.

Como minimo, la documentacion a entregar por el Contratista consistira en:

1- Detalles constructivos de todos los equipos a proveer que muestren las vistas de todos sus
frentes y que ademas incluyan vistas de cortes transversales y de cortes longitudinales.

2- Planos Topograficos detallados con trazado de tendidos aéreos, subterraneos y en caferias,
incluyendo geo referencias.

3- Protocolos de Mediciones de Aislacion.

4- Memoria de Calculo de Conductores de Media o Baja Tension.

5- Manuales de Operacion y/ o Mantenimiento de todo el equipamiento a proveer.

6- Lista de materiales, incluyendo repuestos recomendados y plazos de entrega de los mismos.

La provision incluye la entrega de toda la documentacion en formato digital en un medio de
almacenamiento tipo ROM. Los planos conforme a obra se dibujaran con Autocad 2010 o superior o
software compatible con este. Ademas, se entregaran en forma impresa en papel de 90 g/m2 (dos copias
de cada uno) los Planos Conforme a Obra, Memorias, Planillas de Equipos, Manuales de Operacion, etc.

4. Memoria Descriptiva.

4.1. Generalidades.

La presente memoria descriptiva tiene como objetivo describir las caracteristicas principales de la
obra “REPARACION E INSTALACION SECCIONADOR DE CELDA DE MANIOBRA”. El Contratista
debera revisar toda la documentacidén entregada en el presente pliego y debera realizar la Ingenieria de
Detalle e Ingenieria Conforme a Obra.

El proyecto consistira la reparacion de un seccionador y su instalacion en la Celda de remonte e
interrupcion propiedad de esta FM. Esto incluye la provision de todo equipo y elementos que requieran
para garantizar la correcta operatoria y su funcionamiento segun los requerimientos del equipo y la
instalacion existente.

4.2 Reparacion de seccionador perteneciente a celda de maniobra propiedad de FMSE.

Este punto contempla la reparacion de un seccionador parte de un conjunto de celdas de remonte e
interrupcion propiedad de FMSE.

El equipamiento a intervenir es de las siguientes caracteristicas:

CELDAS UNIMIX P1F — 17.5kV — 1YSA05625
Marca: ABB

IF-2021-75044264-APN-FMSE#MD
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SECCIONADOR SHS2/1B 24.06.20 — SN1VC1BC00042486
Marca: ABB

El mismo se encuentra a disposicion para su retiro, reparacion en sus talleres y traslado nuevamente a
nuestra planta.

Tareas a realizar:

4.2.1. Inspeccion de estado general para evaluar anomalias importantes.

42.2. Desarme completo comando para determinar estado de piezas.

4.2.3. Construccién de ejes y reacondicionamiento de elementos dafiados.

42.4. Armado general, limpieza profunda y lubricacién.

4.2.5. Relevamiento completo de maniobra, constatacidn con planos del fabricante.

4.2 6. Verificar enclavamientos eléctricos y mecanicos, normalizacion.

4.2 7. Evaluacion del sincronismo entre los polos. Medicion de tiempos de cierre y/ o apertura
simultanea de hasta 3 contactos principales y 2 auxiliares.

4.2.8. Determinacion de las corrientes maximas y tiempos de actuacion de las bobinas tanto de
cierre como de apertura.

4.29. Consideraciones a partir de grafica resultante. Equipo segun normas con certificado de
calibracion.

4.2.10. Determinacion de resistencia de contacto estatica y dinamica en las 3 fases.

4.2.11. Mediciones integradas de la resistencia de contacto y la medicién de resistencia dinamica
(DRM) para la evaluacion del estado de los contactos.

4.2.12. Ensayos generales de resistencia de aislamiento.

4.2 13. Pruebas del interruptor replicando condiciones de servicio verificando estado de fabricacion
de estructuras metalicas y montajes industriales.

4.2.14. Ensayo de tensién aplicada.

4.2.15. Pruebas repetitivas de funcionamiento, cierre y apertura local.

4.2.16. Entrega de protocolo, certificados de calibracion de los equipos utilizados, conclusiones vy
recomendaciones.

4.3.Instalacion y conexionado de seccionador en celda de maniobra propiedad de FMSE.

Este punto contempla la instalacién, conexionado del seccionador reparado en el punto anterior
dentro de la celda de maniobras.

4.3.1. Proveera todos los materiales y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y
cumpla con todas sus funciones en la puesta en servicio.

4.3.2. Montaje de SECCIONADOR ABB SHS2 24KV/630A — N°:42486. -

4.3.3. Mediciones de aislacion.

4.3.4. Puesta en servicio y verificacion de correcto funcionamiento.

4.4_Puesta en Servicio, Ingenieria y Documentacion Conforme a Obra

La contrataciéon de los trabajos bajo este Pliego sera del tipo “Llave en Mano”, con lo cual el
Contratista debera proveer la Ingenieria de Detalle necesaria para la ejecucion de la Obra. Una vez
finalizados los trabajos y luego de la Puesta en Servicio, se entregara la documentacién “Conforme a
Obra” que debera ajustarse a lo indicado en el Item 3.8.

La Puesta en Servicio sera realizada por el Contratista, bajo la supervision y coordinacién de la D.O.
ejercida por FM. Se debera prever un grupo de trabajo compuesto por un ingeniero o técnico capacitado,
con la disponibilidad de recursos necesarios (mano de obra, materiales y herramientas) para realizar las
modificaciones y/o correcciones que eventualmente puedan presentarse durante las pruebas.

El Contratista debera capacitar al personal de Mantenimiento y Operacion de FM sobre las
prestaciones, funcionalidad y mantenimiento de todos los equipos que forman parte de la provision.

[F-2021-75044264-APN-FMSE#MD
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5. Marcas y Modelos

Las marcas y modelos especificados en cada caso son las aceptadas por FM, quedando fuera de
consideracién ofertas que no las respeten, sin que sean previamente consensuadas.

6. Visita de Obra

El oferente debera compenetrarse perfectamente de las tareas a realizar, obtener informacion
adicional sobre las caracteristicas de la provision, observar las condiciones de trabajo existentes y
verificar dimensiones de la zona donde se realizara el trabajo, motivo por el cual se debera presentar en
la FMFLB en el horario de 10.30 y fecha a determinar oportunamente. Se le entregara una
CONSTANCIA DE VISITA A OBRA, la cual debera ser adjuntada obligatoriamente (requisito excluyente)
a la oferta.

Deberan presentarse en “Porteria General” y tomaran contacto con personal del sector Ingenieria de
Planta quien dara las indicaciones sobre las tareas a realizar, evacuaran las consultas a que hubiere.

7. Contenido de las Ofertas

El oferente presentara una propuesta Téchico-Comercial que describa los rasgos generales mas
relevantes de los trabajos a ejecutar y permita realizar una comparativa técnica de las distintas ofertas.

Las mismas seran analizadas para establecer el orden de meérito en el analisis técnico de las ofertas.
La propuesta técnica debera al menos estar compuesta por la siguiente informacion:

Cronograma de trabajos con la afectacion de recursos para cada tarea.

Confirmacién de Plazo de Entrega.

Cémputo de Precios por cada item.

Lista de Materiales ofertados, incluyendo marca, modelo y cantidad.

Lista de Repuestos Recomendados, con precios unitarios incluyendo marca, modelo y cantidad.

RN

7.1.Plazo de Entrega
25 dias habiles y laborales a partir de la recepcion de la correspondiente Orden de Compra.
8. Coordinacion de los Trabajos

Es obligacion del Contratista cumplir los plazos totales y parciales del Cronograma de Obra. No
obstante, si razones de coordinacion con el trabajo de otros Contratistas o trabajos de planta lo hiciera
necesario, la D.O. podra disponer alteraciones a dicho cronograma, sin que esto dé derecho al
Contratista a formular ningun tipo de reclamo.

La D.O. coordinara los trabajos en los sectores de encuentro con obras de otros Contratistas, a fin de
resolver las interferencias que pudieran producirse. El Contratista atendera especialmente el
cumplimiento de los programas que se establezcan a tal fin, de modo de no generar puntos de conflictos.

9. Documentacion a Utilizar

9.1. Normas de Aplicacion

Todos los trabajos se deberan ejecutar teniendo en cuenta las normas que se listan a continuacion:

IF-2021-75044264-APN-FMSE#MD
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NFPA 70E, National Electric Code - Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 Edition.
IEEE 1584, Guide for Arc-Flash Hazard Calculations 2002 Edition.

IEC 60439, Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies.

IEC 61024, Protection of Structures Against Lighting.

IEC 60529, Degrees of Protection Provided By Enclosures.

IEC 60865, Short-Circuits Currents Calculation Of Effects.

IEC 60947, Low-Voltage Switchgear And Controlgear.

IRAM — APl A20—-4 -

IRAM — APl A20-6 -

10. Garantia

El Contratista garantizara el equipamiento provisto (ya sea de su fabricacion o no) por defectos de
fabricacion y las instalaciones realizadas por éste, por un plazo minimo de 12 meses, contados a partir
de la Recepcidon Provisoria.

IF-2021-75044264-APN-FMSE#MD
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