
Fecha 4/20/2022

Expediente N° EX-2021-86251655- -APN-FMSE#MD

Proceso N° CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001

Modalidad LLAVE EN MANO

COTIZACION USD 5,959,500.00

MEJORA DE PRECIOS , FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION - IF-2022-38187705-APN-

GCYC#FMSE. (la mejora de precios se disminuyo en USD 30.000,00 toda vez que FMSE ha solicitado 

determiandos seguros vinculados a garantias de forma tal que la mejora final otorgada por 

WMATOS es de USD 170.000,00.

USD 170,000.00

MONTO TOTAL ADJUDICAR USD 5,789,500.00

FORMA DE PAGO:

1° Pago de 25% - ANT : USD 1.447.375,00 – Pago inicial (Anticipo) a la Orden de Compra. ( Carta de Crédito de un banco  de 1° 

línea  “Advanced Payment Bond”  WM MATOS àFMSE  Vigente hasta la realización del 2° pago );

 2° Pago de 25% - FAT : USD 1. 447.375,00   – Contra la presentación de los documentos del primer embarque de los equipos;

     Pago de 20% - FAT :  USD 1.157.900,00 – Contra la presentación de los documentos del segundo embarque de los equipos;

3° Pago de 10% -IEF : USD USD 578.950,00 – Contra el ingreso de los equipos del primer envío al predio de FMSE en San José de 

Jáchal;

     Pago de 10% -IEF : USD USD 578.950,00 – Contra el ingreso de los equipos del segundo envío al predio de FMSE en San José de 

Jáchal;

             4° Pago de 10% - CAP; SAT : USD 578.950,00 – Contra la prueba de Aceptación en sitio (FMSE VM) + Capacitación .

PLAZO DE ENTREGA

hasta 18  meses de la orden de compra y contados apartir del recibo del anticipo.  DAP – Ruta Nacional 150, km07 – San Jose de 

Jachal – Provincia de San Juan – Argentina.

  

Fecha apertura de ofertas: 11/11/21 11:30hs. 

Oferta presentada: VW MATOS

OFERENTE: WM MATOS

ANEXO DICTAMEN DE EVALUACION  

Esta Comision evaluadora por todo lo expuesto sugiere adjudicar el CONCURSO PUBLICO N° CPU-2021-SC-001 a la ùnica oferta presentada.

MEJORA EN LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION

Según surge del IF-2022-38187705-APN-GCYC#FMSE el oferente WM MATOS ha realizado una mejora de precios de la estipulada en el dictamen de evaluacion notificado con fecha 17/2/2022 en USD 170.000,00. Asimismo ha 

realizado una mejora en el plazo de ejecucion siendo el mismo de 18 meses contados a partir del pago de anticipo, y mejoras en las condiciones de pago para FMSE.
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