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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Referencia: EX-2021-93495797-APN-FMS#MD- Licitación Privada N° LPR-2021-RT-024 
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE DEPOSITO DE NITRATO DE AMONIO

 

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2021-RT-289, de fecha 26 de agosto de 2021, que tramita 
mediante EX -2021-93495797-APN-FMSE#MD, se generó el llamado a Licitación Privada N° LPR-2021-RT-
024 tendiente la adquisición de servicio de limpieza, acondicionamiento, impermeabilización y pintado (interior y 
exterior) del Depósito de Nitrato de Amonio con destino a Fábrica Militar Río Tercero, perteneciente a 
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas, 
habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

 

Luego, la Comisión Evaluadora mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, en base al informe técnico del área 
requirente, aconsejóo adjudicar con Orden de Mérito nº1 a la empresa TRIGINE NICOLAS (CUIT 20-30206806-
3) por ser la oferta admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.

 

Con posterioridad, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

 

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15º del Reglamento de 
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Licitación Privada Nº 
LPR-2021-RT-024 y se adjudica a la firma “TRIGINE NICOLAS” C.U.I.T. Nº 20-30206806-3, por el monto 
total de pesos  CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

Martes 30 de Noviembre de 2021

IF-2021-116209010-APN-FMSE#MD

VILLA MARIA, CORDOBA



CUATRO CON 87/100 ($ 5.777.694,87). FORMA DE PAGO: 40% anticipado, previa presentación de 
contragarantía. Resto contra certificaciones quincenales a 15 días de presentación de la factura y certificado de 
recepción conforme. PLAZO DE OBRA: 75 días calendario (Aproximadamente 55 laborables). El régimen 
laboral será de jornadas de 10 hs de lunes a viernes. LUGAR DE ENTREGA: FMRT, por ser admisible, 
conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará compuesta por los siguientes 
integrantes, a saber: Miembros titulares: Juan Carlos Rivero, D.N.I. 35.279.091; Claudio Volonte, D.N.I. 
17.456.757; Ing. Cristina Beatriz Argüello, D.N.I. 26.636.262. Miembros suplentes: Lucas Cordero, D.N.I. 
26.480.594; Maximiliano Martinez, D.N.I. 28.581.348; José Omar Rosso, D.N.I.: 30.206.819. Eventualmente la 
Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras áreas de servicio o de 
producción, si así lo considerase oportuno y necesario.
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