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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: INFORME DE ADJUDICACION EX-2021-105453866-APN-FMS#MD- Contratación Abreviada 
N° CAB-2021-RT-092 REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEA,

 

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2021-RT-387, de fecha 19 de octubre de 2021, que tramita 
mediante EX -2021-105453866-APN-FMSE#MD, se generó el llamado a Contratación Abreviada N° CAB-2021-
RT-092, tendiente a la REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS DEA, en la cantidad, características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con destino a FMRT.

 

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas, 
habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

 

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base al informe técnico del área requirente, donde 
manifiesta que la oferta recibida por parte de FRANCISCO VICENTE DAMIANO SA no cumple técnicamente 
con lo solicitado por no dar cumplimiento con el ANEXO I del PBYCP art. 4), aconsejó adjudicar con Orden de 
Mérito Nº 1 a la empresa “NIEVAS JUAN JOSE” (CUIT  Nº 20-11573395-9) por ser la oferta admisible, 
conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15º del Reglamento de 
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Contratación Abreviada 
identificada como CAB-2021-RT-092 y se adjudica a la firma “NIEVAS JUAN JOSE” CUIT  Nº 20-11573395-
9, por el monto total de pesos ochocientos noventa y nueve mil setecientos ocho ($899.708,00). FORMA DE 
PAGO: 30% anticipado previa presentación de contra garantía, saldo treinta (30) días corridos de presentación de 
la factura y certificado de recepción conforme.PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles cada lote de SIETE (7) 
equipos.LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE REVISIÓN: Las tareas se realizan en el domicilio 
del adjudicatario, debiendo retirar de a SIETE (7) equipos hasta completar la totalidad solicitada. El transporte de 
los equipos para el inicio de las tareas y la entrega de los mismos una vez culminada las tareas, estará a cargo de 
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la firma adjudicataria.LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS REPARADOS: F.M.R.T., con flete y seguro 
de transporte a cargo del adjudicatario, por ser admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará compuesta por los siguientes 
integrantes, a saber: Miembros titulares: Juan Carlos Rivero, D.N.I. 35.279.091; Claudio Volonte, D.N.I. 
17.456.757; Ing. Cristina Beatriz Argüello, D.N.I. 26.636.262. Miembros suplentes: Lucas Cordero, D.N.I. 
26.480.594; Maximiliano Martinez, D.N.I. 28.581.348; José Omar Rosso, D.N.I.: 30.206.819. Eventualmente la 
Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras áreas de servicio o de 
producción, si así lo considerase oportuno y necesario.

 

Se remiten las actuaciones al Jefe de Compras de esta Unidad Productiva a los fines de la prosecución de su 
trámite.
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