
DÓLAR 106,75

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO 

DÓLAR

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS

IVA

TOTAL 

RENGLON 

DÓLAR

TOTAL RENGLON 

PESOS

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO 

DÓLAR

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS

IVA
TOTAL 

RENGLON

TOTAL RENGLON 

PESOS

1 1 UNIDAD

(474289/6) PROVISION DE 

EQUIPOS, MO Y MAT. 

PARA REALIZAR 

TENDIDO 

SUBTERRANEO MEDIA 

TENSION

1 142.686,78 15.231.813,77 29.964,22 172.651,00 18.430.494,66 1 111.433,10 11.895.483,43 23.400,95 134.834,05 14.393.534,94

 $   15.231.813,77  $     11.895.483,43 

 $     3.198.680,89  $       2.498.051,52 

 $                      -   

 $   18.430.494,66  $     14.393.534,94 

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN - COMPRAS

CUADRO COMPARATIVO

LPR-2021-FLB-023

REC-2020-FLB-142

EX-2021-109717969- -APN-FMSE#MDEXPEDIENTE Nº 

OBJETO

                                                                                               142.686,78   

CANT.

70% ADELANTO FINANCIERO. RESTO SEGÚN PLIEGO

                                                                                               172.651,00   

                                                                                             23.400,95   

                                                                                           134.834,05   

RENGLO

N Nº

IMPORTE IVA

IMPORTE TOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

                                                                                                 29.964,22   

PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TENDIDO SUBTERRANEO MEDIA TENSION

OFERENTE Nº 2

ARQUIVIAL CONSTRUCCIONES S.R.L.

                                                                                           111.433,10   

PERCEPCION ISIB

CONDICIONES DE PAGO

UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCION

OFERENTE Nº 1

DEZACOR S.A.

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

Póliza de Seguro de Caución Nº 001802684 por u$s 8.650,00GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

OBSERVACIONES

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRANLUGAR DE ENTREGA

OBSERVACIONES GENERALES

Póliza de Seguro de Caución Nº 1.170.889 por $ 950.000,00

30 dias corridosPLAZO MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

60 DIAS CORIDOS. PLAZO DE ENTREGA DE CELDA EN OBRA 140. A PARTIR DEL PLAZO DE ENTREGA 2 MESES

30 dias corridos

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

ANITICPO: 50%, PAGO CONTADO, SALDO: CERTIFICACIONES MENSUALES, SEGÚN 

AVANCE DE OBRA, PAGO 30 DIAS FECHA FACTURA
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