
CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO PESOS
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TOTAL RENGLON 

PESOS

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO PESOS
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TOTAL RENGLON 

PESOS

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO PESOS
IVA

TOTAL RENGLON 

PESOS

1 1 UNIDAD

SERVICIO DE MANO DE OBRA  Y 

MATERIALES PARA REEMPLAZO 

DE CAÑERIA DE AGUA DE 

PLANTA Nº1

1 13.547.511,65 2.844.977,45 16.392.489,10 1 13.207.345,00 2.773.542,45 15.980.887,45 1 14.297.520,66 3.002.479,34 17.300.000,00

LICITACION PRIVADA N° LPR-2021-FLB-024

REC-2021-FLB-292

EX-2021-109868544- -APN-FMSE#MD

SERVICIO DE PROVISION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REEMPLAZO CAÑERÍA PLANTA 1

OBSERVACIONES GENERALES

Objeto de la contratación: 

EXPEDIENTE Nº 

 $                                                                                      15.980.887,45 

70% DE ANTICIPO FINANCIERO Y RESTO SEGÚN PLIEGO

RG Nº

OFERENTE Nº 2

RM SOLUCIONES S.R.L.

CANT.

 $                                                                                       16.392.489,10 

CONDICIONES DE PAGO

IMPORTE TOTAL

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

PLAZO MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

60 % ANTICIPO FINANCIERO, RESTO  SEGÚN PLIEGO

30 (TREINTA) DIAS HABILES Y HABILES

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

OBSERVACIONES

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN - COMPRAS

 $                                                                                         2.773.542,45 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

 $                                                                                         2.844.977,45 

UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCION

OFERENTE Nº 1

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PUEBLO LIMITADA

 $                                                                                      13.207.345,00 IMPORTE SUBTOTAL  $                                                                                       13.547.511,65 

IMPORTE IVA

CUADRO COMPARATIVO

Pagare por $ 799,044,37

30 DIAS

Póliza de Seguro de Caución Nº 1.171.216 por $ 820.573,85

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

OFERENTE Nº 2

ARQUIVIAL CONSTRUCCIONES S.R.L.

 $                                                                                        14.297.520,66 

 $                                                                                          3.002.479,34 

 $                                                                                        17.300.000,00 

40 (CUARENTA) DIAS CORRIDOS DESDE EL PAGO DEL ANTICIPO

30 DIAS

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

50% DE ANTICIPO FINANCIERO Y RESTO SEGÚN PLIEGO

30 (TREINTA) DIAS HABILES Y HABILES

30 DIAS

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

Póliza de Seguro de Caución Nº 1.171.217 por $ 865.000,00
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