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Buenos Aires, 16 de febrero de 2022. 
 

EXPEDIENTE. TIPO, CLASE, NÚMERO Y MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
 

Expediente N°: EX-2021-105408083- -APN-FMSE#MD 

Procedimiento: Licitación Privada N° LPR-2021-SC-020 

Modalidad del Procedimiento: Sin modalidad. 

 
OBJETO: Adquisición de tanque vertical de 28M3 para preparación de mezcla acida sulfonitrica. 

 
PRECIO ESTIMADO USD 78.650.- (Según REC-2021-VM- 231 emitido por Mantenimiento de la sede V i l l a 
M a r i a de fecha 14-10-2021) 

 
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

 
 

MEDIO Fecha de Publicación Orden N° 

Página Web FMSE 22/12/2021 34 

 
MEDIO Fecha de Publicación Orden N° 

U.A.P.E. 22/12/2021 35 
 
 
 

INVITACIONES 
 

 
Fecha 

 
Denominación Persona Física o Jurídica 

Orden 

N° 

 
22/12/2021 

 
INTRANOX, VERNASSA, INGETANQ, ALUTEK, ETI SRL. 

 
35 
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APERTURA DE OFERTAS (Orden N°36) 
 

Fecha: 03/01/2022 - Hora: 11:00 Hs. 
 

 
 

N° 

Oferente  

CUIT Denominación Oferta Forma de Pago Orden 
N° 

 
 
 

1 

 
 
 
30-55941482-0 

 
 
ESTUDIO TECNICO 
INDUSTRIAL SRL 

 
 

USD 104.975 

Anticipo: 50% con la 
Orden de Compra o 

Contrato. 
Saldo: 50% contra 

verificación de 
conformidad en 

instalaciones de ETI SRL, 
previo a la entrega. 
Las transferencias 
deberán hacerse 

efectivas dentro de los 5 
días posteriores a la 

fecha de factura 

 
 
 

38 

 
2 

 
30-71082860-8 INGETANQ SA   

USD 242.547,50 
Forma de pago: 40% 

anticipado 
30% según avance de obra 
proporcional en dos etapas 
30% restante al finalizar y 
confirmación 30 dias f.f. 

 
39 

 
 
 

DOCUMENTACION REQUERIMIENTOS FORMALES 
 
 

OFERENTE 1) ESTUDIO TECNICO SRL  
(Orden N°38) 

2) INGETANQ SA  
       (Orden N 39) 

COTIZACION Cumple Cumple 

GARANTIA Cumple  NO 
Cumple 

DECLARACIONES JURADAS Cumple Cumple 

AFIP Cumple Cumple 

INGRESOS BRUTOS Cumple Cumple 

ESTATUTO Cumple Cumple 

MUESTRAS N/A N/A 
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FORMA DE PAGO: - ESTUDIO TECNICO SRL: Anticipo: 50% con la Orden de Compra o Contrato. 
Saldo: 50% contra verificación de conformidad en instalaciones de ETI SRL, previo a la entrega. 
Las transferencias deberán hacerse efectivas dentro de los 5 días posteriores a la fecha de factura 
INGETANQ SA: 40% anticipado, 30% según avance de obra proporcional en dos etapas, 30% restante al finalizar 
y confirmación 30 días f.f.  
 

LUGAR DE ENTREGA: ESTUDIO TECNICO SRL: Villa María, sede de Fabricaciones Militares.  
INGETANQ SA: Villa María, sede de Fabricaciones Militares.  
 
PLAZO DE ENTREGA: - ESTUDIO TECNICO SRL: junio 2022. 

- INGETANQ SA: 60 días 
 
VARIACION DE PRECIOS: Respecto a la variación de precios entre el precio expresado en el requerimiento de compras y 
la oferta, cabe aclarar que durante el año 2021 el valor de aluminio se incremento un 68% desde el inicio del año hasta 
su máximo histórico.  
 

INFORME TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta el citado informe del Área Técnica, y luego de haber constatado el cumplimiento de los 
recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la comisión Evaluadora de Ofertas desestima la 
oferta presentada por la firma INGETANQ SA, en virtud de no cumplir con la garantía de mantenimiento de oferta y 
Propone adjudicar la propuesta presentada por la firma ESTUDIO TECNICO INDUTRIAL SRL, a la Licitación Privada LPR- 
2021-SC-020 por ser la oferta más conveniente CUIT N° 30-55941482-0, por un importe de USD 104.975.- 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
Se recomienda adjudicar a ETI SRL, de acuerdo a propuesta técnica alternativa, costo de bien y respuesta de consulta 
tiempo y forma. 
 
Respuesta a observaciones ETI SRL 
 
Los certificados serán los emitidos por el importador: el contratista deberá presentar el certificado requerido. Puede 
emitirlo el importador. 
La garantía extendida por ETI SRL, será por el lapso de 12 meses considerados a partir de la fecha de entrega del bien y 
serán contra todo defecto de fabricación: este punto de la oferta es aceptado, contratista presenta el certificado 
requerido con las condiciones impuestas en el primer ítem de esta consulta. 
ETIR SRL no contempla en su cotización soldadores con certificados de calificación de habilidades y certificado ASME, 
ya que presento oferta alternativa de línea de soldado automática con aporte automático de respaldo que genera 
injertos de soldadura: tecnología ya utilizada anteriomente.se acepta como OFERTA ALTERNATIVA, de acuerdo a 
posibilidades expresadas en PByCP y REC. 
El plazo de entrega se estableció para junio 2022. Este plazo es a consecuencia de la falta de materia prima en stock de 
los proveedores locales. En PYyCP, se solicita plazo de entrega de 60 días corridos, aunque el oferente podrá proponer 
otro plazo de entrega, cuya aceptación quedara a exclusiva discrecionalidad de FMSE. Se acepta fecha límite de 
entrega, junio 2022.  



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: DICTAMEN LPR-2021-SC-020 TANQUE VERTICAL

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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