



Buenos Aires, 16 de febrero de 2022.

**EXPEDIENTE. TIPO, CLASE, NÚMERO Y MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO**

Expediente N°: EX-2021-105408083- -APN-FMSE#MD

Procedimiento: Licitación Privada N° LPR-2021-SC-020

Modalidad del Procedimiento: Sin modalidad.

**OBJETO: Adquisición de tanque vertical de 28M3 para preparación de mezcla acida sulfonitrica.**

**PRECIO ESTIMADO USD 78.650.- (Según REC-2021-VM- 231 emitido por Mantenimiento de la sede V i l l a M a r i a de fecha 14-10-2021)**

**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.**

MEDIO	Fecha de Publicación	Orden N°
Página Web FMSE	22/12/2021	34

MEDIO	Fecha de Publicación	Orden N°
U.A.P.E.	22/12/2021	35

**INVITACIONES**

Fecha	Denominación Persona Física o Jurídica	Orden N°
22/12/2021	INTRANOX, VERNASSA, INGETANQ, ALUTEK, ETI SRL.	35



## Dictamen de Evaluación - Departamento de Abastecimiento

### APERTURA DE OFERTAS (Orden N°36)

Fecha: 03/01/2022 - Hora: 11:00 Hs.

N°	Oferente		Oferta	Forma de Pago	Orden N°
	CUIT	Denominación			
1	30-55941482-0	ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL SRL	USD 104.975	Anticipo: 50% con la Orden de Compra o Contrato. Saldo: 50% contra verificación de conformidad en instalaciones de ETI SRL, previo a la entrega. Las transferencias deberán hacerse efectivas dentro de los 5 días posteriores a la fecha de factura	38
2	30-71082860-8	INGETANQ SA	USD 242.547,50	Forma de pago: 40% anticipado 30% según avance de obra proporcional en dos etapas 30% restante al finalizar y confirmación 30 días f.f.	39

### DOCUMENTACION REQUERIMIENTOS FORMALES

OFERENTE	1) ESTUDIO TECNICO SRL (Orden N°38)	2) INGETANQ SA (Orden N 39)
COTIZACION	Cumple	Cumple
GARANTIA	Cumple	NO Cumple
DECLARACIONES JURADAS	Cumple	Cumple
AFIP	Cumple	Cumple
INGRESOS BRUTOS	Cumple	Cumple
ESTATUTO	Cumple	Cumple
MUESTRAS	N/A	N/A



## *Dictamen de Evaluación - Departamento de Abastecimiento*

**FORMA DE PAGO:** - ESTUDIO TECNICO SRL: Anticipo: 50% con la Orden de Compra o Contrato.  
Saldo: 50% contra verificación de conformidad en instalaciones de ETI SRL, previo a la entrega.  
Las transferencias deberán hacerse efectivas dentro de los 5 días posteriores a la fecha de factura  
INGETANQ SA: 40% anticipado, 30% según avance de obra proporcional en dos etapas, 30% restante al finalizar y confirmación 30 días f.f.

**LUGAR DE ENTREGA:** ESTUDIO TECNICO SRL: Villa María, sede de Fabricaciones Militares.  
INGETANQ SA: Villa María, sede de Fabricaciones Militares.

**PLAZO DE ENTREGA:** - ESTUDIO TECNICO SRL: junio 2022.  
- INGETANQ SA: 60 días

**VARIACION DE PRECIOS:** Respecto a la variación de precios entre el precio expresado en el requerimiento de compras y la oferta, cabe aclarar que durante el año 2021 el valor de aluminio se incremento un 68% desde el inicio del año hasta su máximo histórico.

### **INFORME TÉCNICO**

Teniendo en cuenta el citado informe del Área Técnica, y luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la comisión Evaluadora de Ofertas desestima la oferta presentada por la firma INGETANQ SA, en virtud de no cumplir con la garantía de mantenimiento de oferta y Propone adjudicar la propuesta presentada por la firma ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL SRL, a la Licitación Privada LPR-2021-SC-020 por ser la oferta más conveniente CUIT N° 30-55941482-0, por un importe de USD 104.975.-

### **OBSERVACIONES:**

Se recomienda adjudicar a ETI SRL, de acuerdo a propuesta técnica alternativa, costo de bien y respuesta de consulta tiempo y forma.

Respuesta a observaciones ETI SRL

Los certificados serán los emitidos por el importador: el contratista deberá presentar el certificado requerido. Puede emitirlo el importador.

La garantía extendida por ETI SRL, será por el lapso de 12 meses considerados a partir de la fecha de entrega del bien y serán contra todo defecto de fabricación: este punto de la oferta es aceptado, contratista presenta el certificado requerido con las condiciones impuestas en el primer ítem de esta consulta.

ETIR SRL no contempla en su cotización soldadores con certificados de calificación de habilidades y certificado ASME, ya que presento oferta alternativa de línea de soldado automática con aporte automático de respaldo que genera injertos de soldadura: tecnología ya utilizada anteriormente. se acepta como OFERTA ALTERNATIVA, de acuerdo a posibilidades expresadas en PByCP y REC.

El plazo de entrega se estableció para junio 2022. Este plazo es a consecuencia de la falta de materia prima en stock de los proveedores locales. En PPyCP, se solicita plazo de entrega de 60 días corridos, aunque el oferente podrá proponer otro plazo de entrega, cuya aceptación quedara a exclusiva discrecionalidad de FMSE. Se acepta fecha límite de entrega, junio 2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** DICTAMEN LPR-2021-SC-020 TANQUE VERTICAL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.