
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO  

CUIT N° 30-54669396-8 

DEPENDENCIA: Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 

DIRECCIÓN: Av. Gral. Manuel Savio s/nº – Villa María – CP5900 – Córdoba 

EXPEDIENTE N° EX-2021-111306488- -APN-FMSE#MD 

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA N° LPR-2021-VM-027 

ALCANCE: NACIONAL 

MODALIDAD: SIN MODALIDAD 

OBJETO: Caños y accesorios galvanizados varios 

PRECIO ESTIMADO: U$D  49.713,39 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

MEDIO Fecha de Publicación Orden Nº 

WEB FMSE 23/11/2021 9 

UAPE 23/11/2021 9 
 

INVITACIONES 

Fecha Razón Social Orden Nº 

23/11/2021 FAMIQ S.A.  9 

23/11/2021 BANCHIO HNOS. S.R.L.  9 

23/11/2021 AMIANGRAF S.R.L.  9 

23/11/2021 INDUSTRIAS CORMETAL  9 

23/11/2021 Metalmet S.R.L.  9 

23/11/2021 DEL METAL S.A.  9 

23/11/2021 ACEROS DHERS S.A.  9 

23/11/2021 METALPOL S.A.  9 

23/11/2021 METALFER   S. A. C. I. F. I. Y A.  9 

23/11/2021 FERRE-VAL S.C.  9 

23/11/2021 SIR S.R.L. 9 

23/11/2021 HARDVAL S.A. 9 

23/11/2021 MIRTUONO STOCK S.A. 9 

23/11/2021 M. DONZELLI y Cía    9 

23/11/2021 ACEROMAT 9 

23/11/2021 La casa del instalador 9 

23/11/2021 Sanitarios Daniel Moreira 9 
 

APERTURA DE OFERTAS  

Fecha Estipulada: 1/12/2021 
Hora Estipulada: 13:00 

N° de 
Orden 

Oferente Oferta Económica 

CUIT Denominación Moneda Monto 

1 20-25794713-1 AMIANGRAF S.R.L. U$D 33.709,26 

 

2 30-70910679-8 HIDRO REP S.R.L. AR$ 5.451.526,91 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Concepto 
OFERTAS   

AMIANGRAF 
S.R.L. 

HIDRO REP 
S.R.L. 

   

Garantía de Oferta SI SI    

Muestra N/C N/C    

Constancia de visita de 
obra 

N/C N/C    

DJ de oferta nacional SI SI    

Constancia AFIP SI SI    

Constancia de Inscripción 
IIBB 

SI SI    

DJ Intereses SI SI    

DJ Judicial SI SI    

DJ Elegibilidad SI SI    

DJ Sistema Protección de 
Discapacitados 

N/C N/C    

D.J. N° 522/A. SI SI    

Contrato social SI SI    

Acreditación del firmante SI SI    

MSDS N/C N/C    
  

 

INFORME TÉCNICO (Orden Nº 15)  

La unidad requirente ha realizado el informe correspondiente según el siguiente detalle: 

OFERENTE Renglones Aprobados 
Renglones 

Rechazados 

AMIANGRAF S.R.L. 

Nº 1 AL Nº 23, Nº 25 AL Nº 28, Nº 34 AL 
Nº 43, Nº 46 AL Nº 48, Nº 61 AL Nº 76, 

Nº 78 AL Nº 92, Nº 94 AL Nº 107, 
Nº 109 AL Nº 117 Y Nº 119 AL Nº 143. 

--- 

HIDRO REP S.R.L. 

Nº 1 AL Nº 18, Nº 21 AL Nº 23, Nº 26 
AL Nº 28, Nº 30 AL Nº 32, Nº 40 AL 

Nº 43, Nº 46 AL Nº 50, Nº 53 AL Nº 55, 
Nº 62, Nº 64 AL Nº 76, Nº 79 AL Nº 86, 

Nº 92, Nº 95 AL Nº 107, Nº 110 AL 
Nº 118, Nº 121 AL Nº 123, Nº 126 AL 

Nº 128 Y Nº 131 AL 143. 

Nº 35 AL Nº 39. 
(OFRECE CURVAS EN 

LUGAR DE CODOS 
GALV.) 

 

 

ORDEN DE MÉRITO 

RENGLÓN OFERENTE 

1 al 23, 25 al 28, 33 al 43, 45, 
46, 51 al 53, 55 al 58, 61 al 76, 

78 al 91, 94 al 107, 109 al 117 y 
119 al 143 

1º AMIANGRAF S.R.L. 

2º HIDRO REP S.R.L. 

30, 31, 32, 47 al 50, 54, 92 y 
118 

1º HIDRO REP S.R.L. 

2º AMIANGRAF S.R.L. 

 

 

 

 



 

DESVIACIÓN CON EL MONTO ESTIMADO 

RENGLÓN 
Nº 

ESTIMADO REC-2021-VM-285 COTIZADO  % 

1 

U$D  49.713,39 
 

U$D=AR$ 107,00 
AR$  5.319.332,73 

AR$ 3.652.421,94 
(U$D=AR$ 107,00) 

 
  - 31,34 % 

 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO 

Esta Comisión Evaluadora, luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, sugiere adjudicar la Licitación Privada Nº LPR-2021-VM-027 de acuerdo al 

siguiente detalle:  
 

Renglones N° Denominación Oferente Monto Total a Adjudicar 

1 al 23, 25 al 28, 33 al 43, 45, 46, 

51 al 53, 55 al 58, 61 al 76, 78 al 

91, 94 al 107, 109 al 117 y 119 al 

143 

AMIANGRAF S.R.L. U$D 32.619,20 

30, 31, 32, 47 al 50, 54, 92 y 118 HIDRO REP S.R.L. AR$ 162.167,54 

 

CONDICIONES A INCLUIR EN ORDEN DE COMPRA 

 

AMIANGRAF S.R.L. 

FORMA DE PAGO: Dentro de los TREINTA (30) días de fecha de factura y recepción conforme. 

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA (30) días de fecha de notificación de orden de compra. 
LUGAR DE ENTREGA: Material puesto en FMVM, Av. Gral. Manuel Savio s/nº esq. Av. Raúl Borras - Villa María 
(5900) - Provincia de Córdoba, libre de flete y seguro. 
 
HIDRO REP S.R.L. 

FORMA DE PAGO: Dentro de los TREINTA (30) días de fecha de factura y recepción conforme. 

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los QUINCE (15) días de fecha de notificación de orden de compra. 
LUGAR DE ENTREGA: Material puesto en FMVM, Av. Gral. Manuel Savio s/nº esq. Av. Raúl Borras - Villa María 
(5900) - Provincia de Córdoba, libre de flete y seguro. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Dictamen Evaluación Firma Conjunta
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