FABRICACIONES MILITARES Afios
SOCIEDAD DEL ESTADO p___ b

"2022- Las Malvinas son argentinas"

RECOMENDACION DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Organismo Contratante:  Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Dependencia: Fabrica Militar AZUL

PROCESO DE COMPRA

TIPO:

Contrataci6n Abreviada | N° [ CAB-2021-A7-025

CLASE:

MODALIDAD: | Sin Modalidad

EXPEDIENTE: | EX-2021-121003650- -APN-FMSE#MD

OBJETO DE LA CONTRATACION

PINTURAS, MEMBRANAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

RENGLON

Unidad de

. Descripcion Medida Cantidad
Membrana Asfaltica 4 Mm, 40 Kilos x 10 Mts con proteccién de Aluminio.
Elaborada con los mejores Asfaltos y con armadura central de polietileno de .
1 X . . . . . Unidad 100
alta densidad, le confiere la elasticidad necesaria, conservando su uniformidad
dimensional, mas una cobertura antiadherente de polietileno en ambas caras.
"Recubrimiento acrilico elastomérico en envases de 20 Kg, que contiene en su Unidad
férmula aditivos poliuretanicos, que al asociarse con el polimero acrilico
conforman una red en su estructura, logrando alta performance en techos. Al
aplicarse, el producto forma una membrana continua e impermeable de gran
resistencia al transito y a las agresiones climaticas, con 6ptima adherencia y
propiedades antihongos y antialgas.
* Impermeable
 Transitable
« Elastica
« Multi-superficies
2 En exteriores para aplicar sobre techos y terrazas (transitables o no) de 50
fibrocemento, tejas, baldosas calcareas, carpetas de cemento, chapa
galvanizada, etc. Apta para la reparacién y pintado de membranas aluminizadas
y para el sellado de microfisuras y fisuras.
« Color: Blanco y Rojo Teja. = Aplicacién: A pincel, rodillo o soplete aireless en su
consistencia
original o diluido con la cantidad de agua que corresponda.
< Rendimiento: De 1,1 a 1,3 kg/m2 para asegurar que el espesor de la pelicula
garantice las propiedades de impermeabilidad y elasticidad requeridas.
« Secado: De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Repintar a las 6 horas.
.Acabado' Mate 1= D9SN\ NACADDDD A DN A ACECLUAAM
R . II‘-LULL-U’-I-O’-!-LDOJUH dadl‘IVI OHIVID
3 Colocar 900 m2 de membrana impermeabilizante 1
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Impermeabilizacién de techos en edificios de planta D seguin detalle : Superficie Unidad
4 Total 436 m2 distribuida en los siguientes edificios : D03: 160 M2, D-04: 60 M2, 1
D-05: 96 M2, D-06: 60 M2, D-07: 60 M2

APERTURA DE OFERTAS
Orden Oferente CUIT Moneda Monto de la Formay mon’to de
Oferta la garantia
1 CARLOS EDGARD SANCHEZ 20-17628530-4 $ 891.099,66 PAGARE $ 50.000.-
2 PINTURERIAS DEL SUR S.R.L. 30-66405968-8 $ 1.005.000.- PAGARE $ 50.250
3 PECMA S.R.L. 30-71567443-9 $ 4.977.214.- POLIZA $ 250.000
4 HERLEIN MAURICIO 20-24436199-5 $ 2.597.306,75 PAGARE $ 129.870
INFORME TECNICO — AREA REQUIRENTE: ALMACENES
Renglones Renglones
Q=R LI Aprobado Rechazado
CARLOS EDGARD SANCHEZ. 2
PINTURERIAS DEL SUR S.R.L. 1
PECMA S.R.L. 4
HERLEIN MAURICIO. 3
Observaciones: Las ofertas recibidas se ajustan a los solicitado y son las ofertas
econdmicamente mas convenientes
MEJORA DE OFERTA — CARLOS EDGARD SANCHEZ
RN ON COTIZACION MEJORA %
2 $388.599,97 $379.000 2,5%
Observaciones: Mejora la oferta
MEJORA DE OFERTA — PINTURERIAS DEL SUR S.R.L.
REReSON COTIZACION MEJORA %
1 $495.000,11 0 0%
Observaciones: Responde que debido a incrementos no puede mejorar la oferta
MEJORA DE OFERTA — PECMA S.R.L.
RN ON COTIZACION MEJORA %
4 $1.134.254 0 0%
Observaciones: No responde a la solicitud de mejora.
MEJORA DE OFERTA — HERLEIN MAURICIO
REReSON COTIZACION MEJORA %
3 $1.234.998 0 |F-2022-04642333-A PN-811 SE#MD

Observaciones: No responde alas

olicitud de mejora.
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FABRICACIONES MILITARES Afios
SOCIEDAD DEL ESTADO P s
ESTIMADO COTIZADO
COTIZADO
RENGLON N° REC-2021- | pinTURERIADEL | CARLOS RENGLONES %
AZ- SUR SRL EDGARD RECOMENDADOS
049/53/101 B SANCHEZ
1 (REC-2021-AZ- 380.000 $495.000,11 $495.000,11 -30,26%
049)
- - - 0,
2 (REC-2021-AZ 412.500 $379.000 $ 379.000 8,12%
049)
$792.500 $495.000,11 $379.000 $874.000,11
ESTIMADO
COTIZADO COTIZADO
RENGLON N° REC-2021- HERLEIN PECMASRL. | RENGLONES %
AZ- MAURICIO RECOMENDADOS
049/53/101
3 (REC-2021-AZ- 603.750 $1.234.998 $1.234.998 -104,55%
053)
- - - 0,
4 (REC1§2)21 AZ 1.600.000 $1.134.254 $1.134.254 29,11%
$2.203.750 $1.234.998 $1.134.254 $2.369.252
ESTIMADO
REC-2021- RENGLONES "y
AZ- RECOMENDADOS °
049/53/101
$2.996.250 | $1.729.998,11 | $1.513.254 | $3.243.252,11 -8,24%
Habiendo analizado las ofertas obtenidas y el informe técnico realizado por el Area
Requirente, se observa que las ofertas cumplen técnicamente con lo solicitado,
resultando ser los renglones adjudicados los mas convenientes para esta Fabrica, desde
el punto de vista econémico evaluando las ofertas por renglon. El desvio en la
adjudicacion global es del -8,24%.
Por tanto se recomienda adjudicar a las firmas CARLOS EDGARD SANCHEZ,
PINTURERIAS DEL SUR S.R.L., PECMA S.R.L. y HERLEIN MAURICIO segun el siguiente
detalle:
RECOMENDACION CARLOS EDGARD SANCHEZ: Renglén: 2

TOTAL ADJUDICADO $ 379.000.-
Forma de Pago: 100% anticipado
Mantenimiento de oferta: 30 dias.
Plazo de Entrega: 25 dias.

Lugar de Entrega: FM AZUL

IF-2022-04642333-APN-FMSE#MD

PINTURERIA DEL SUR S.R.L.: Renglén: 1 PAning 2 do 4
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TOTAL ADJUDICADO $ 495.000,11

Forma de Pago: 30 dias corridos desde la presentacion de la factura y certificado de
recepcion.

Mantenimiento de oferta: 30 dias.

Plazo de Entrega: 15 dias.

Lugar de Entrega: FM AZUL

PECMA S.R.L.: Rengldn: 4

TOTAL ADJUDICADO $ 1.134.254.-

Forma de Pago: 30 dias desde la presentacion de la factura y certificado de recepcion.
Mantenimiento de oferta: 30 dias corridos

Plazo de Entrega: 20 dias.

Lugar de Entrega: FM AZUL

HERLEIN MAURICIO: Renglén: 3

TOTAL ADJUDICADO $ 1.234.998.-

Forma de Pago: 50% a los 15 dias de comienzo de obra. Saldo del 50% al finalizar la obra
previo presentacion de la factura y certificado de recepcion.

Mantenimiento de oferta: 30 dias.

Plazo de Entrega: 35 dias

Lugar de Entrega: FM AZUL

IF-2022-04642333-APN-FMSE#MD
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: 1F-2022-04642333-APN-FMSE#MD

Referencia: RECOMENDACION CAB-2021-AZ-025

AZUL, BUENOS AIRES
Lunes 17 de Enero de 2022
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