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CCP

		FABRICACIONES MILITARES S.E.- FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL



		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN						Tipo:		Contratación Abreviada						Nº:		CAB-2021-AZ-025

								Clase:

								Modalidad:		Sin Modalidad

								Expediente N°:		EX-2021-121003650-APN-FMSE#MD

								Objeto:		PINTURAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS



		Renglón N°		Descripción		Cantidad		Unidad de Medida

										HERLEIN MAURICIO										PECMA S.R.L.										PINTURERIA DEL SUR S.R.L.																																																				SANCHEZ CARLOS EDGARD

										Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final

														Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto										Alícuota		Monto

		1		MEMBRANA ASFALTICA PRESENTACION ROLLO		100		unid				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00		$ 9,870.00		$ 987,000.00		21.00%		$ 207,270.00		$ 1,194,270.00		$ 4,090.91		$ 409,091.00		21.00%		$ 85,909.11		$ 495,000.11				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 4,152.89		$ 415,289.00		21.00%		$ 87,210.69		$ 502,499.69

		2		RECUBRIMIENTO ACRILICO ELASTOMERICO ENVASES 20 KG		50		unid				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00		$ 14,980.00		$ 749,000.00		21.00%		$ 157,290.00		$ 906,290.00		$ 8,429.75		$ 421,487.50		21.00%		$ 88,512.38		$ 509,999.88																																												$ 6,423.14		$ 321,157.00		21.00%		$ 67,442.97		$ 388,599.97

		3		IMPERMEABILIZAR TECHO VESTUARIOS		1		unid		$ 1,020,659.50		$ 1,020,659.50		21.00%		$ 214,338.50		$ 1,234,998.00		$ 1,440,000.00		$ 1,440,000.00		21.00%		$ 302,400.00		$ 1,742,400.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00						$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00

		4		IMPERMEABILIZAR TECHOS PLANTA D CON PROVISION MATERIALES		1		unid		$ 1,125,875.00		$ 1,125,875.00		21.00%		$ 236,433.75		$ 1,362,308.75		$ 937,400.00		$ 937,400.00		21.00%		$ 196,854.00		$ 1,134,254.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00						$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00

		TOTAL SIN IMPUESTOS								$ 2,146,534.50										$ 4,113,400.00										$ 830,578.50										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										ERROR:#REF!		$ 736,446.00

		IVA								$ 450,772.25										$ 863,814.00										$ 174,421.49										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										ERROR:#REF!		$ 154,653.66

		TOTAL FINAL								$ 2,597,306.75										$ 4,977,214.00										$ 1,004,999.99										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										ERROR:#REF!		$ 891,099.66

		FORMA DE PAGO								50% a los 15 dias de empezar la obra. 50% restante al finalizar la obra										30 días corridos desde la presentación de la factura y certificado de recepción										30 días corridos desde la presentación de la factura y certificado de recepción																																																				Contado anticipado

		PLAZO DE ENTREGA								35 dias										20 dias										15 dias																																																				25 dias

		LUGAR DE ENTREGA								FM Azul										F.M. Azul										Azul																																																				F.M. Azul

		PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA								30 dias										30 dias corridos										30 dias																																																				30 dias

		GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA								Pagare										Pagare										Pagare																																																				Pagare

		OBSERVACIONES								Cotiza renglones 3 y 4										Sin observaciones										Cotiza renglones 1 y 2																																																				Cotiza renglones 1 y 2

		OFERTAS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES



		OBSERVACIONES GENERALES:







Hoja2

				IVA				Unidad de Medida				PROCEDIMIENTO

				21.00%				Unidad				Contratación Abreviada

				10.50%				g				Contratación Directa

								k				Licitación Privada

								l				Licitación Pública

								m

								Par

								t





	fecha: Martes 11 de Enero de 2022
	numero_documento: IF-2022-02963388-APN-FMSE#MD
	localidad: AZUL, BUENOS AIRES
		2022-01-11T07:52:18-0300


	usuario_0: Gaston Scillone
	cargo_0: Auxiliar administrativo
	reparticion_0: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
		2022-01-11T07:52:19-0300




