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RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado 
Dependencia: Fábrica Militar AZUL 

 

PROCESO DE COMPRA 
TIPO: Contratación Abreviada Nº CAB-2021-AZ-025 
CLASE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MODALIDAD: Sin Modalidad  
EXPEDIENTE: EX-2021-121003650- -APN-FMSE#MD 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
PINTURAS, MEMBRANAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS 

 

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 
RENGLÓN 

Nº Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

1 

Membrana Asfáltica 4 Mm, 40 Kilos x 10 Mts con protección de Aluminio.  
Elaborada con los mejores Asfaltos y con armadura central de polietileno de 
alta densidad, le confiere la elasticidad necesaria, conservando su uniformidad 
dimensional, mas una cobertura antiadherente de polietileno en ambas caras. 

Unidad 100 

 
2 
 

"Recubrimiento acrílico elastomérico en envases de 20 Kg,  que contiene en su 
fórmula aditivos poliuretánicos, que al asociarse con el polímero acrílico 
conforman una red en su estructura, logrando alta performance en techos. Al 
aplicarse, el producto forma una membrana continua e impermeable de gran 
resistencia al tránsito y a las agresiones climáticas, con óptima adherencia y 
propiedades antihongos y antialgas. 

• Impermeable  

• Transitable  

• Elástica  

• Multi-superficies 

En exteriores para aplicar sobre techos y terrazas (transitables o no) de 
fibrocemento, tejas, baldosas calcáreas, carpetas de cemento, chapa 
galvanizada, etc. Apta para la reparación y pintado de membranas aluminizadas 
y para el sellado de microfisuras y fisuras.  

• Color: Blanco y Rojo Teja. • Aplicación: A pincel, rodillo o soplete aireless en su 
consistencia 

original o diluido con la cantidad de agua que corresponda. 

• Rendimiento: De 1,1 a 1,3 kg/m2 para asegurar que el espesor de la película 
garantice las propiedades de impermeabilidad y elasticidad requeridas. 

• Secado: De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. 
Repintar a las 6 horas. 
• Acabado: Mate 

Unidad 

50 

3 Colocar 900 m2 de membrana impermeabilizante Unidad 1 
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4 
Impermeabilización de techos en edificios de planta D según detalle : Superficie 
Total 436 m2 distribuida  en los siguientes edificios : D03: 160 M2, D-04: 60 M2, 
D-05: 96 M2, D-06: 60 M2, D-07: 60 M2 

Unidad 
1 

 
 
 
 

APERTURA DE OFERTAS 

Orden Oferente CUIT Moneda Monto de la 
Oferta 

Forma y monto de 
la garantía 

1 CARLOS EDGARD SANCHEZ 20-17628530-4 $ 891.099,66 PAGARE $ 50.000.- 
2 PINTURERIAS DEL SUR S.R.L. 30-66405968-8 $ 1.005.000.- PAGARE $ 50.250 
3 PECMA S.R.L. 30-71567443-9 $ 4.977.214.- POLIZA $ 250.000 
4 HERLEIN MAURICIO 20-24436199-5 $ 2.597.306,75 PAGARE $ 129.870 

 
 
 
 

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: ALMACENES 

OFERENTE Renglones 
Aprobado 

Renglones 
Rechazado 

CARLOS EDGARD SANCHEZ. 2 --- 
PINTURERIAS DEL SUR S.R.L. 1 --- 
PECMA S.R.L. 4 --- 
HERLEIN MAURICIO. 3 --- 
Observaciones: Las ofertas recibidas se ajustan a los solicitado y son las ofertas 
económicamente más convenientes   

 
 
 

MEJORA DE OFERTA – CARLOS EDGARD SANCHEZ 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

2 $ 388.599,97 $ 379.000   2,5% 
Observaciones: Mejora la oferta 
 

 
 

MEJORA DE OFERTA – PINTURERIAS DEL SUR S.R.L. 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

1 $ 495.000,11 0   0% 
Observaciones: Responde que debido a incrementos no puede mejorar la oferta 
 

 
 

MEJORA DE OFERTA – PECMA S.R.L. 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

4 $ 1.134.254 0   0% 
Observaciones: No responde a la solicitud de mejora. 
 

 

MEJORA DE OFERTA – HERLEIN MAURICIO 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

3 $ 1.234.998 0   0% 
Observaciones: No responde a la solicitud de mejora. 
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RECOMENDACIÓN 

Habiendo analizado las ofertas obtenidas y el informe técnico realizado por el Área 
Requirente, se observa que las ofertas cumplen técnicamente con lo solicitado, 
resultando ser los renglones adjudicados los más convenientes para esta Fábrica, desde 
el punto de vista económico evaluando las ofertas por renglón. El desvío en la 
adjudicación global es del -8,24%. 
Por tanto se recomienda adjudicar a las firmas CARLOS EDGARD SANCHEZ, 
PINTURERIAS DEL SUR S.R.L., PECMA S.R.L. y HERLEIN MAURICIO según el siguiente 
detalle: 
 
CARLOS EDGARD SANCHEZ: Renglón: 2 
TOTAL ADJUDICADO $ 379.000.- 
Forma de Pago: 100% anticipado 
Mantenimiento de oferta: 30 días. 
Plazo de Entrega: 25 días. 
Lugar de Entrega: FM AZUL 
 
 
 
PINTURERIA DEL SUR S.R.L.: Renglón: 1 

RENGLÓN Nº 

ESTIMADO 
REC-2021-

AZ-
049/53/101 

COTIZADO 
PINTURERIA DEL 

SUR S.R.L. 

 
COTIZADO 

CARLOS 
EDGARD 
SANCHEZ  

 

RENGLONES 
RECOMENDADOS % 

 
1 (REC-2021-AZ-

049) 
380.000 $ 495.000,11  $ 495.000,11 -30,26%  

2 (REC-2021-AZ-
049) 

412.500  $ 379.000 $ 379.000 8,12%  

 $ 792.500 $ 495.000,11 $ 379.000 $ 874.000,11   

RENGLÓN Nº 

ESTIMADO 
REC-2021-

AZ-
049/53/101 

COTIZADO 
HERLEIN 

MAURICIO 

 
COTIZADO 

PECMA S.R.L.  
 

RENGLONES 
RECOMENDADOS % 

3 (REC-2021-AZ-
053) 

603.750 $ 1.234.998  $ 1.234.998 -104,55% 

4 (REC-2021-AZ-
101) 

1.600.000 
 

$ 1.134.254 $ 1.134.254 29,11% 

 $ 2.203.750 $ 1.234.998 $ 1.134.254 $ 2.369.252  

 

ESTIMADO 
REC-2021-

AZ-
049/53/101 

 

 
 

RENGLONES 
RECOMENDADOS % 

 $ 2.996.250 $ 1.729.998,11 $ 1.513.254 $ 3.243.252,11 -8,24% 
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TOTAL ADJUDICADO $ 495.000,11 
Forma de Pago: 30 días corridos desde la presentación de la factura y certificado de 
recepción. 
Mantenimiento de oferta: 30 días. 
Plazo de Entrega: 15 días. 
Lugar de Entrega: FM AZUL 
 
PECMA S.R.L.: Renglón: 4 
TOTAL ADJUDICADO $ 1.134.254.- 
Forma de Pago: 30 días desde la presentación de la factura y certificado de recepción. 
Mantenimiento de oferta: 30 días corridos 
Plazo de Entrega: 20 días. 
Lugar de Entrega: FM AZUL 
 
HERLEIN MAURICIO: Renglón: 3 
TOTAL ADJUDICADO $ 1.234.998.- 
Forma de Pago: 50% a los 15 días de comienzo de obra. Saldo del 50% al finalizar la obra 
previo presentación de la factura y certificado de recepción. 
Mantenimiento de oferta: 30 días. 
Plazo de Entrega: 35 días 
Lugar de Entrega: FM AZUL 
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