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Informe

Numero: 1F-2022-11885455-APN-FMSE#MD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 7 de Febrero de 2022

Referencia: INFORME DE ADJUDICACION EX-2021-120993260-APN-FM S#MD- Contratacion Abreviada
N° CAB-2021-RT-118 SERVICIO MENSUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA Y OSMOSIS
INVERSA

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2021-RT-447 , de fecha 06 de diciembre de 2021, que tramita
mediante EX -2021-120993260-APN-FM SE#MD, se genero el [lamado a Contratacion Abreviada N° CAB-2021-
RT-118 tendiente a SERVICIO MENSUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA Y OSMOSIS
INVERSA, en la cantidad, caracteristicas y deméas condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con destino a FMRT.

A ta efecto, se llevé a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas,
habi éndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base a informe técnico del érea requirente, aconsegjo
adjudicar con Orden de Mérito N° 1 a la empresa “BRIDGE HYDROGEN SA” (CUIT N° 30-71098824-9), por
ser las ofertas admisibles, convenientes y agjustarse a lo solicitado en e Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en e articulo 15° del Reglamento de
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Contratacion Abreviada
identificada como CAB-2021-RT-118 y se adjudica a la firma ““BRIDGE HYDROGEN SA”” C.U.l.T. N° 30-
71098824-9 por & monto total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECINETOS TREINTA Y DOS CON 26/100 ( $ 1.653.932,26). FORMA DE PAGQO: 30 dias corridos fecha
Factura y de recibida de conformidad la provision. PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) dias corridos
computados a partir de la fecha de recepcion de la Orden de Compra, para equipos dosificadores y stock inicial.
PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS QUIMICOS: seis (6) meses de tratamiento de productos quimicos




segun dosificacion propuesta y uso estimado de las instalaciones. SEGUNDA ENTREGA (SEMESTRAL) DE
PRODUCTOS QUIMICOS: seis (6) meses de tratamiento de productos quimicos segun dosificacién propuestay
uso estimado de las instalaciones LUGAR DE ENTREGA: FMRT (Logistica DP Quimica), con flete y seguro de
transporte a cargo del adjudicatario, por ser admisible, conveniente y gustarse a lo solicitado en e Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, se aprueba la conformacion de la Comision de Recepcion, la cual estara compuesta por |os siguientes
integrantes, a saber: Miembrostitulares: Juan Carlos Rivero, D.N.I. 35.279.091; Claudio Volonte, D.N.I.
17.456.757; Ing. Cristina Beatriz Arguello, D.N.I. 26.636.262. Miembros suplentes: Lucas Cordero, D.N.I.
26.480.594; Maximiliano Martinez, D.N.I. 28.581.348; Jos¢ Omar Rosso, D.N.I.: 30.206.819. Eventuamente la
Comision de Recepcidn podra requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras areas de servicio o de
produccion, si asi lo considerase oportuno y necesario.

Se remiten las actuaciones a Jefe de Compras de esta Unidad Productiva alos fines de la prosecucién de su
tramite.
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