
CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO PESOS
IVA

TOTAL RENGLON 

PESOS

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO PESOS
IVA

TOTAL RENGLON 

PESOS

1 1 UNIDAD
(473501/5) REPARACION 

CANALETAS CALLE TECHADA 
1 1.651.848,00 346.888,08 1.998.736,08 1 1.100.000,00 231.000,00 1.331.000,00

1 1 UNIDAD
(473514/8) REPARACION 

DESAGÜES CALLE TECHADA 
1 552.045,50 115.929,56 667.975,06 1 511.570,00 107.429,70 618.999,70

EX-2022-03381780-   -APN-FMSE#MD

REPARACION DE CANALETAS Y DESAGÜES CALLE TECHADA

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN - COMPRAS

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION ABREVIADA N° CAB-2022-FLB-001

REC-2022-FLB-011

50% DE ANTICIPO, RESTO SEGÚN PLIEGO

20 DIAS LABORABLES

30 DIAS

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

-----

OFERENTE Nº 2

COOPERATIVA DE TRABAJO SIEMPRE UNIDOS LIMITADA

 $                                                                                         1.611.570,00 

 $                                                                                            338.429,70 

 $                                                                                         1.949.999,70 

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

30 DIAS HABILES

30 DIAS

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

OBSERVACIONES

 $                                                                                            462.817,64 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCION

 $                                                                                         2.203.893,50 IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE IVA

Pagare por $ 133.335,55

PLAZO MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Objeto de la contratación: 

EXPEDIENTE Nº 

 $                                                                                         2.666.711,14 

50% DE ANTICIPO, RESTO CON AVANCE DE OBRA QUINCENALES, 

PAGADEROS A 30 DIAS FECHA FACTURA

RG Nº

OFERENTE Nº 1

RM SOLUCIONES S.R.L.

CANT.

CONDICIONES DE PAGO

IMPORTE TOTAL
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