



RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA N° CDI-2022-SC-011						
Fecha 17/2/2022						
Expediente N°		EX-2022-10657387- APN-FMSE#MD				
Proceso		CD URGENCIA	N°	CDI-2022-SC-011		
Objeto		Provisión de mano de obra y materiales para la construcción de una cubierta metálica dentro de la ex Usina con destino a Fabrica Militar Fray Luis Beltrán, perteneciente a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.				
Modalidad		Sin modalidad				
Alcance		Nacional				
Convocatoria		IF-2022-12055347-APN-FMSE#MD				
Autorización inicio de trámite		ME-2022-09453533-APN-FMSE#MD				
Publicación		IF-2022-12053981-APN-FMSE#MD				
Apertura de ofertas						
DETALLE	LCG INGENIERIA SRL		COOPERATIVA SIEMPRE UNIDOS		INGENIERIA Y SERVICIOS DELGADO	
	PRECIO UNITARIO	TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	TOTAL IVA INCLUIDO
Provisión de mano de obra y materiales para la construcción de una cubierta metálica dentro de la ex Usina con destino a Fabrica Militar Fray Luis Beltrán, perteneciente a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.	\$ 1.445.600,00	\$ 1.749.176,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.541.000,00	\$ 1.797.591,22	\$ 2.175.085,38
Informe Técnico						
De acuerdo a lo indicado en el informe técnico emitido por la FMFLB, todas las ofertas presentadas se ajustan técnicamente a lo solicitado en el PBYCP, sugiriendo la adjudicación al oferente mas economico que a su vez ya ha realizado trabajos en la Fabrica Militar con resultados satisfactorios.						
Proveedor recomendado, de acuerdo a Informe Tecnico.						
LCG INGENIERIA SRL. CUIT 30-71265270-1						
MONTO TOTAL: \$ 1.749.176,00						
FORMA DE PAGO: 30 DIAS DE FECHA DE FACTURA Y CERTIFICACION DE ENTREGA CONFORME.						
LUGAR DE EJECUCION: FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN.						
PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.						



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RECOMENDACION DE ADJUDICACION CDI-2022-SC-011

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.