FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

Oficina
Direccion
Teléfono

cuIT

COMPRAS - FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Av. Cabildo 65 32 Piso CABA
4779-3128/3121/3122

30-54669396-8

ORDEN DE COMPRA

Ne 0C-2022-RT-069
FECHA 26/5/2022
Modalidad Sin Modalidad

Expediente N2

EX-2022-24372275- -APN-GCYCHFMSE

Requerimiento de Compras N2

REC-2022-RT-052

Procedimiento Tipo |CAB- CONTRATACION ABREVIADA N2 CAB-2022-RT-009
Acto Administrativo de Adjudicacion Tipo Informe Ne 51832741 Fecha 24/5/2022 Autoridad DIRECTOR FMRT
PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA
Denominacion SARTORE CESAR CARLOS |CUIT |20—30808328—5
Domicilio ANGEL VICENTE PENALOZA 1910,
Localidad RIO TERCERO |Provincia |CORDOBA Pais |ARGENTINA
Teléfono 03571-644556 / cesar_sartore@hotmail.com; jzabala@osceingenieria.com.ar
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
q q A IVA
Renglén N° Descripcion Cantidad Umda,d Prec'o UEE Precio Total
de Medida sin Impuestos Alicuota Monto

1 SERVICIO DE INGENIERIA 1 c/u $ 662.000,00( 21,00% $ 139.020,00 $801.020,00

Total $ 139.020,00 $801.020,00

SON PESOS: Ochocientos un mil veinte.

Forma de Pago

30 dias corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisién.

Comienzo del servicio

Dentro de los 10 dias habiles posteriores de notificada la Orden de Compra.

Plazo de Entrega

Dentro de los 6 meses de comenzado el

informe.

Lugar de entrega

FMRT

DOCFI-2022-52514148-APN-GCY C#FM SE

Paginalde5




/llcontinuacién OC-2022-RT-069
a) Area Solicitante: P.Q. (REC-2022-RT-052).

b) Para el servicio de Ingenieria Conceptual se requiere:

- Desarrollar y estudiar alternativas tecnolégicas como posible solucién a los desvios de
nitrogenos totales y nitratos del efluente general, conforme a la situacion de referencia
planteada sobre en el documento INF [IQ 18 21 RevA.: “Descripciébn general sobre las
corrientes al efluente industrial de PQ”.

- Seleccionar la opcidon mas conveniente para los escenarios establecidos. Durante esta etapa
se deberan fijar como objetivo el cumplimiento de loa niveles establecidos por el decreto
provincial 847/16 para los parametros nitrégeno total y nitratos totales. Ademas, se deberan
estudiar qué tipo de tecnologias son viables técnicamente, se debera definir el marco de
normas técnicas que regularan los disefios, los diferentes sistemas que serdn parte del
Proyecto, los requerimientos de espacio y se estableceran las especificaciones técnicas
conceptuales y la filosofia a seguir para definir las especificaciones detalladas para el

desarrollo de las etapas posteriores de Ingenieria Basica o Basica Extendida y de Detalle.

c) ETAPAS:
» De relevamiento e iniciacion

Tareas a desarrollar:

elLa empresa debera realizar una visita en Fabrica militar durante 1 o 2 dias
discontinuados para conocimiento en detalle del proceso, el equipamiento, forma de
operacion y relevamiento del espacio fisico.

¢ En dicha visita se deberan realizaran entrevistas al personal de operacién de planta para
poder comprender y recabar toda la informacién referida al proceso y a las operaciones.

e En las instancias de visitas, se debera llevar a cabo una reunién de lanzamiento de
proyecto y presentacion de las personas intervinientes, asignacion de responsabilidades
basicas y canales de comunicacion a utilizar.

¢ Se brindara desde FMRT disponibilidad y asesoramiento del area de Ingenieria Industrial
Quimica y desde las Plantas de PQ para recabar informacioén referida a las variables de
proceso tales como caudales, temperatura, presiones y otras en la mayor cantidad de
puntos posibles (en la medida que las instalaciones lo permitan).

e Elaborados a emitir en esta etapa:
Croquis de relevamientos.
Apuntes de trabajo.

Documentacion de trabajo interno.
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/l/continuacion OC-2022-RT-069

» Confeccion de diagrama de flujo

Tareas a desarrollar:

¢ Se requiere el desarrollo de una simulacién/modelacion de las corrientes y la integracion
de los efluentes particulares de los sectores Producciones Auxiliares (PAUX), Planta de
Acido Nitrico (PACI) y Planta de Nitrato de Amonio (PNIT), en el efluente general.

e Se debera llevar a cabo un andlisis detallado de causa raiz, identificando las causas
asociadas a cada paso en la secuencia hacia el o los problemas, con el fin de detectar
las soluciones y acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la planta y
captar las corrientes a efluentes.

e Se deberan identificar los puntos en particular que no se estan cumpliendo o que
generan el mayor desfasaje respecto a la normativa de vertido Provincial (decreto
847/16), para de esta manera focalizar las corrientes que generan estos puntos de
incumplimiento en el analisis del liquido vertido.

e Entregables en esta etapa:

Diagrama de Flujo en PFD de PAUX.

Diagrama de Flujo en PFD de PACI.

Diagrama de Flujo en PFD de PNIT.

Documento en PDF sobre la simulacion de la integracién de los efluentes de cada sector:
efluente general resultante.

Documento en PDF de analisis de causa raiz y conclusiones.

» Balance de Masay Energia

Tareas a desarrollar:

elLograr la identificacion de la entrada y salida de cada proceso, para poder
consiguientemente establecer las cantidades de los componentes evaluados que son
aportados por cada corriente del proceso.

eSe debera revisar los equipos y sistemas principales, su eficiencia y ciclo de
funcionamiento.

¢ Revision de todas las variables principales y secundarias que afectan al proceso, lo que
incluye:
Evaluar las canalizaciones principales, los procesos de limpieza y propuesta de manejo
de efluentes.
Detectar posibles restricciones del proceso o Interaccion con el cliente (ingenieria y
operaciones) y resolucion de consultas especificas.

¢ Entregables en esta etapa:
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/l/continuacion OC-2022-RT-069

Informe en formato virtual (PDF) y fisico con el balance de masa y energia de cada

proceso y/o sector y de la integracion de ellos en el efluente general.

» Eleccion de alternativas tecnoldgicay solucidén de ingenieria aplicable

Tareas a desarrollar:
e Elaborar una matriz de decision para evaluar racionalmente cada una de las alternativas.
¢ Propuesta definitiva para la reduccion y/o la adecuacion de los efluentes particulares.
e Bases de disefio para las siguientes etapas del proyecto.
¢ Confeccion del informe final con conclusiones.
¢ Entregables en esta etapa
Documento virtual y fisico de la matriz de decision.
Documento virtual y fisico de las bases de disefio.

Informe final con conclusiones, en formato virtual y fisico.

d) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio,
sera requerido lo siguiente (enviar toda la documentacién requerida a:
Rodrigo.odilone@fm.gob.ar :

Poseer identificacion a la vista (relacionada al servicio a ejecutar).

Poseer todos los elementos de proteccién personal contemplados en el Decreto 351/79
que correspondan.

DOCUMENTACION DEL PERSONAL A INGRESAR

Altas Tempranas ante AFIP.
Ultimos Recibos de Sueldos.
Ultimo F. 931 y Pago al dia.

Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emision menor a 30 dias), con némina
cubierta y Clausula de No Repeticion a nombre de FM S.E.

Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emisién menor a 30
dias), con nébmina cubierta.

DOCUMENTACION DE VEHICULOS

Titulo de Propiedad / Tarjeta Verde.
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/l/continuacion OC-2022-RT-069

Seguro del Vehiculo / Maquinaria.

Carnet de Conducir (del operario que la conducira).

Tarjeta Azul / Autorizacion de la Empresa para que el operario conduzca ese vehiculo

ACLARACION:

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberan contar con:
Constancia de Monotributo.

Pago de Monotributo al dia.

Seguro Personal.

Contrato de Vinculacién con la Empresa.

e) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicara una multa del

CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término
por cada dia corrido de atraso.

f) RECEPCION TECNICA

En la recepcioén técnica definitiva participara personal de Inspeccion de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.l.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes mayo, afio 2022, Impuesto
$9.612,24

El pago del Impuesto de Sellos debera ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacion Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccion de
correo electronico: tesoreria.rt@fm.gob.ar
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2022-52514148-APN-GCY C#FM SE

Referencia; OC-2022-RT-069 - SARTORE CESAR CARLOS

RIO TERCERO, CORDOBA
Jueves 26 de Mayo de 2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.05.26 12:52:00 -03:00

JUAN GOMARIZ

Jefel

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.05.26 12:52:01 -03:00
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